

ZMLUVA O DIELO č. 02/2019
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka medzi
zmluvnými stranami

Objednávateľ:	Obec Bánov
Adresa/sídlo:	Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov
IČO:	00 308 765
DIČ:	2021060646
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu vo formáte	
IBAN:	SK44 5600 0000 0022 7694 8002
Zastúpený:	PhDr. Miloš Rybár, starosta obce
Webové sídlo:	www.banov.sk
Tel. č./e- mail:	0903 150 111, starosta@banov.sk
(ďalej len „objednávateľ“)	

Zhotoviteľ:	HOLD, spol. s r.o.
Adresa/sídlo:	Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky
IČO:	34 110 224
DIČ:	2020414363
IČ DPH:	SK2020414363
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu vo formáte	
IBAN:	SK32 0900 0000 0002 4128 9837
Zastúpený:	Dušan Hoferica
Webové sídlo:	www.hold.sk
Tel. č./e- mail:	035/6416245, hold@hold.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Autobusová zastávka – Šurianska – cesta III/1495, Bánov“. Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 10.06.2019 spracovaná na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 04.06.2019 k verejnému obstarávaniu zákazky vyhlásenej Objednávateľom na predmet zákazky: „Autobusová zastávka – Šurianska – cesta III/1495, Bánov“.

Článok I

Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa dodať objednávateľovi predmet zákazky, ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej aj ako „dielo“ alebo „stavebné práce a tovar“) a záväzok objednávateľa zaplatiť za dielo dohodnutú cenu.

1.2 Podrobný opis a presná špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok II.

Termín a miesto plnenia

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo a vo vlastnom mene vykonať dielo v súlade s príslušnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na plnenie predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

- začiatok stavebných prác: dňom odovzdania a prevzatia staveniska, ktoré sa uskutoční najneskôr do 3 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, o ktorej bude zhotoviteľ upovedomený.
- dokončenie stavebných prác: najneskôr do 10 týždňov od prevzatia staveniska zhotoviteľom.

2.3 V prípade vzniku okolností brániacich vykonávaniu diela, zhotoviteľ je povinný každé prerušenie prác neodkladne písomne oznámiť objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez akejkol'vek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany objednávateľa.

2.4. Ak zhotoviteľ bez toho, aby existovala relevantná okolnosť brániaca vykonávaniu diela nezačal, prerušil alebo zastavil vykonávanie diela alebo jeho časti alebo ak zhotoviteľ v prípade vzniku okolností brániacich vykonávaniu diela nebude postupovať spôsobom opísaným v bode 3. tohto článku, považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy.

2.5. Odovzdanie a prevzatie diela potvrdia zmluvné strany v písomnom protokole, pričom prípadné zjavné vady a nedostatky diela je objednávateľ povinný reklamovať pri preberaní diela a dôvody odmietnutia prevzatia diela musia byť uvedené v zápise o neprevzatí diela. Dielo sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu bez výhrad obidvoma zmluvnými stranami. Odovzdaním diela prechádza na objednávateľa vlastníctvo a nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci.

2.6 Miestom dodania je: parc. č. C 150 a parc. č. C 141/66 - Šurianska ulica, Bánov.

Článok III. Cena diela a platobné podmienky

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene:

Celková cena diela bez DPH: **30 575,81 EUR**

Celková cena diela s DPH: **36 690,97 EUR**

(slovom celková cena diela vrátane DPH: tridsaťšesťtisícšesťstodevät'desiat EUR, 97 centov)

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru po riadnom odovzdaní a prevzatí diela, a to so splatnosťou faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený objednávateľom.

3.3 V cene diela sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním diela na miesto dodania podľa článku II. bodu 2.2 tejto zmluvy.

3.4 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť prevzatím daňového dokladu.

3.5 Dielo bude financované z rozpočtu obce Bánov.

Článok IV. Zmluvná pokuta

4.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodá objednávateľovi dielo riadne a včas podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa požadovať uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania.

4.2 Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia prvej písomnej výzvy druhej zmluvnej strane. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zmluvná strana nezbavuje povinnosti splnenia svojho záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

Článok V. Záverečné ustanoveia

5.1 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

5.2. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

5.3 Ak Zmluva neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce zo Zmluvy musia byť voči druhej strane uplatnené písomne, a to doporučeným listom alebo odovzdané osobne. V prípade poštového styku sa za deň uplatnenia nároku považuje deň doručenia doporučeného listu poštovým úradom na adresu uvedenú v tejto Zmluve a v prípade, že v budúcnosti dôjde k zmene adresy zmluvnej strany, tak na adresu zmluvnej strany uvedenú v danom čase v príslušnom obchodnom registri. V prípade, ak zmluvná strana na tejto adrese nebude zastihnutá, adresát bude na danej adrese neznámy alebo zásielku odmietne prevziať alebo inak zmarí jej doručenie, za deň doručenia sa považuje deň, keď bol pokus o doručenie vykonaný.

5.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade tejto zmluvy o povinne zverejňovanú zmluvu.

5.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejňovanie tejto zmluvy alebo akýchkoľvek jej prípadných dodatkov v súlade a v rozsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva.

5.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu jej písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.

5.7 Táto zmluva nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce Bánov.

5.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jednotlivým ustanoveniam zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy zmluvu vlastnoručne podpisujú. Ďalej vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

Objednávateľ:

Bánov, dňa 8.7.2019

Zhotoviteľ:

Nové Zámky, dňa 14.6.2019

D

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Bánov, cesta III/1495 autobusová zastávka Šurianska

JKSO

EČO

Miesto

Bánov, Malá Kesa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Bánov

Projektant AQUAPLAN s.r.o., Komárno

Zhotoviteľ HOLD, spol. s r.o.

Spracoval Jozef Lavička

34110224

SK2020414363

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

10. 6. 2019

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	12 259,34	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	18 316,47	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		30 575,81	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
						23	Súčet 7, 12, 19-22	30 575,81
Dátum a podpis			Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 30 575,81	6 115,16
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)	36 690,97
						E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis						26	Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ						27	Kľzavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Bánov, cesta III/1495 autobusová zastávka Šurianska

Objednávateľ: Obec Bánov

Zhotoviteľ: HOLD, spol. s r.o.

Miesto: Bánov, Malá Kesa

Spracoval: Jozef Lavička
Dátum: 10. 6. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2019-CP-20a	Bánov, cesta III/1495 autobusová zastávka Šurianska	30 575,81	6 115,16	36 690,97	0,00	30 575,81	0,00	0,00	0,00
SO 01	SO 01 Autobusová zastávka - stavba plochy	23 333,12	4 666,62	27 999,74	0,00	23 333,12	0,00	0,00	0,00
1	1 Zastávka 1	15 904,00	3 180,80	19 084,80	0,00	15 904,00	0,00	0,00	0,00
2	2 Zastávka 2	7 429,12	1 485,82	8 914,94	0,00	7 429,12	0,00	0,00	0,00
SO 02	SO 02 Autobusová zastávka - dopravné riešenie	3 215,14	643,03	3 858,17	0,00	3 215,14	0,00	0,00	0,00
2.1	2.1 Dočasné dopravné značenie počas výstavby	1 697,69	339,54	2 037,23	0,00	1 697,69	0,00	0,00	0,00
2.2	2.2 Trvalé dopravné značenie	1 517,45	303,49	1 820,94	0,00	1 517,45	0,00	0,00	0,00
SO 03	SO 03 Osvetlenie prechodu	4 027,55	805,51	4 833,06	0,00	4 027,55	0,00	0,00	0,00
Celkom		30575,81	6115,16	36690,97	0,00	30 575,81	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Bánov, cesta III/1495 autobusová zastávka Šurianska

JKSO 822 54

Názov objektu SO 01 Autobusová zastávka - stavba plochy

EČO

Miesto Bánov, Malá Kesa

Objednávateľ Obec Bánov

IČO IČ DPH

Projektant AQUAPLAN s.r.o., Komárno

Zhotoviteľ HOLD, spol. s r.o.

Spracoval Jozef Lavička

34110224 SK2020414363

Rozpočet číslo

Dňa

10.06.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 7 380,43	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 15 952,69	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 23 333,12	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	23 333,12
24	DPH 20,00 % z 23 333,12	4 666,62
25	Cena s DPH (r. 23-24)	27 999,74

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Bánov, cesta III/1495 autobusová zastávka Šurianska

JKSO

Názov objektu SO 01 Autobusová zastávka - stavba plochy

EČO

Názov časti 1 Zastávka 1

Miesto

Bánov, Malá Kesa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Bánov

Projektant AQUAPLAN s.r.o., Komárno

Zhotoviteľ HOLD, spol. s r.o.

Spracoval Jozef Lavička

34110224

SK2020414363

Rozpočet číslo

Dňa

10.06.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 531,33	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	12 372,68	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Stlažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		15 904,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

23 Súčet 7, 12, 19-22 15 904,00

24 DPH 20,00 % z 15 904,00 3 180,80

25 Cena s DPH (r. 23-24) 19 084,80

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Bánov, cesta III/1495 autobusová zastávka Šurianska

Objekt: SO 01 Autobusová zastávka - stavba plochy

Časť: 1 Zastávka 1

Objednávateľ: Obec Bánov

Zhotoviteľ: HOLD, spol. s r.o.

Miesto: Bánov, Malá Kesa

Spracoval: Jozef Lavička

Dátum: 10. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

15 464,001 218,201

1 ZEMNE PRÁCE

2 461,316 0,002

1	11315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm (použit' pri podkladoch)	m2	21,800	5,921	129,078	0,000
2	11315-1115	Frézovanie živ. krytu hr. do 60 mm (použit' pri podkladoch)	m2	10,900	7,481	81,543	0,000
3	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3	m3	105,500	5,707	602,089	0,000
4	12220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 - 30%	m3	31,650	0,892	28,232	0,000
5	13000-1101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia (upresniť pri realizácii)	m3	1,000	15,614	15,614	0,000
6	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 - zemné krajnice, zatravnenie	m3	15,000	1,216	18,240	0,000
7	16240-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	90,500	3,421	309,601	0,000
8	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	90,500	6,341	573,861	0,000
9	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovnanim	m3	90,500	0,855	77,378	0,000
10	18040-2111	Založenie trávniku výsevom v rovine a vo svahu	m2	70,000	0,668	46,760	0,000
11	005 724200	Zmes trávna	kg	2,100	6,741	14,156	0,002
12	18100-6111	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a vo svahu do 0,1 m (zemina z výkopov)	m2	70,000	0,197	13,790	0,000
13	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	203,500	0,384	78,144	0,000
14	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine a vo svahu	m2	70,000	0,853	59,710	0,000
15	18210-1101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	m2	30,000	1,462	43,860	0,000
16	18580-3111	Ošetrovanie trávniku v rovine a vo svahu	m2	70,000	0,026	1,820	0,000
17	18580-4311	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo do 20 m2 - 2x	m3	5,000	73,488	367,440	0,000

2 ZÁKLADY

275,082 8,037

18	21197-1110	Zhotovenie opláštenia trativodu z geotextílie sklon 1:4	m2	30,000	1,654	49,620	0,004
19	693 665121	Geotextília polypropylénová 300g/m2	m2	34,500	1,276	44,022	0,010
20	21275-2120	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65 so štrk. lôžkom a obsypom	m	30,000	6,048	181,440	8,023

3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

209,270 0,027

21	34912-1000	Osadenie a ukotvenie smetného koša, vrátane kotvenia dopravy	kus	1,000	21,215	21,215	0,026
22	Smetný kôš	Smetný kôš (vonkajší DINO, svetlozelený, osadený na oceľ. tyči)	kus	1,000	188,055	188,055	0,001

5 KOMUNIKÁCIE

8 033,233 182,720

23	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku zhutneného hr. 15 cm	m2	56,500	3,824	216,056	17,154
24	56426-1111	Podklad zo štrkopiesku zhutneného hr. 200 mm	m2	88,000	5,012	441,056	35,623
25	56480-1111	Podklad zo štrkodrté zhutnený fr. 3 cm - ukladacia vrstva	m2	144,000	1,465	210,960	8,906
26	56482-1111	Podklad zo štrkodrté zhutnený fr. 8-16mm, hr. 8 cm	m2	56,000	2,731	152,936	8,552
27	56483-1111	Podklad zo štrkodrté zhutnený fr. 16-32mm hr. 100 mm	m2	56,000	3,762	210,672	10,588
28	56485-1111	Podklad zo štrkodrté zhutnený hr. 150 mm	m2	3,000	4,666	13,998	0,840
29	56713-1323	Podklad z prostého betónu tr. C 30/37, XF4, hr. 180 mm	m2	88,000	18,786	1 653,168	39,068

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30	56714-1326	Podklad z prostého betónu tr. C 20/25 nXF3(Sk) hr. 300 mm	m2	3,000	23,666	70,998	2,219
31	56990-3321	Zhotovenie zemných krajníc bez zhutnenia - zemný prísyp (zemina z výkopov)	m3	12,000	7,136	85,632	0,000
32	57319-1111	Náter infiltračný kationaktívny emulziou 1 kg/m2	m2	35,700	0,537	19,171	0,012
33	57323-1111	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	35,700	0,525	18,743	0,025
34	57714-4211	Asfaltový betón AC 11 o 50/70 II hr. 50 mm - obrusná vrstva	m2	24,800	10,855	269,204	3,061
35	57715-5112	Asfaltový betón AC 16 I 35/50 II vrstva ložná hr. 60 mm	m2	13,900	12,343	171,568	2,078
36	59621-1121	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm	m2	44,000	11,868	522,192	3,256
37	592 450401	Dlažba betónová hr. 6cm - sivá	m2	44,000	9,856	433,664	7,858
38	59621-1201	Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich - varovný pás	m2	3,600	10,730	38,628	0,308
39	592 450011	Dlažba betónová pre nevidiacich - červené polgulovité výstupky	m2	3,600	24,268	87,365	0,504
40	59621-1202	Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich - signálny pás	m2	8,400	10,730	90,132	0,719
41	592 450012	Dlažba betónová pre nevidiacich žliabková - sivá	m2	8,400	22,293	187,261	1,176
42	59691-2111	Kladenie dlažby bet. dlaždíc hr. 100 mm - zastávkový pruh	m2	88,000	13,939	1 226,632	9,513
43	592 480001	Dlažba betónová hr. 10cm, so špec. systémom škár proti posunu farba červená	m2	88,000	16,538	1 455,344	16,192
44	59914-1111	Pružná zálievka styčnej škáry, očistenie škáry	m	43,500	1,647	71,645	0,157
45	59943-2111	Výplň škár dlažby kamenivom ťaženým	m2	144,000	2,682	386,208	14,910

9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

4 485,100

27,416

46	91631-1113	Osadenie cest. obrubníka bet. ležatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	6,000	11,411	68,466	1,214
47	592 174910	Obrubník cestný SO 100/15/26 100x15x26	kus	6,000	6,304	37,824	0,480
48	91631-1123	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého zapusteného s bočnou oporou do lôžka z betónu prostého	m	52,000	11,411	593,372	8,089
49	592 174910	Obrubník cestný SO 100/15/26 100x15x26	kus	52,000	6,304	327,808	4,160
50	91631-1124	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, prevýšeného lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	25,000	9,077	226,925	3,889
51	592 174910	Obrubník cestný SO 100/15/26 100x15x26	kus	25,000	6,304	157,600	2,000
52	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	37,500	4,837	181,388	3,961
53	592 173208	Obrubník záhonový 1000x50x200	kus	37,500	2,359	88,463	0,825
54	91971-6111	Výstuž cementobetónového krytu zo zvar. sietí KARI hm. do 7,5 kg/m	t	0,638	985,725	628,893	0,644
55	91973-4105	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 4 do 5 cm	m	43,500	2,630	114,405	0,001
56	91979-5120	Uloženie výstužnej siete pod asfaltový povrch	m2	24,800	14,967	371,182	0,000
57	693 103511	Preobalená výstužná geosyntetická mreža pevnosť v ťahu 100/100kN/m	m2	16,700	3,686	61,556	2,154
58	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	88,700	1,418	125,777	0,000
59	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	218,201	6,659	1 453,000	0,000
60	99822-3091	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt pozemnej komunikácie dláždený	t	218,201	0,222	48,441	0,000

PRÁCE A DODÁVKY M

440,000

0,009

M46

202 Zemné práce pri ext. montážach

440,000

0,009

61	ORN - 01	Náklady na výkon príležitostného autorského dozoru	kus	1,000	50,000	50,000	0,001
62	ORN - 02	Zhotovenie projektu DDZ na obdobie výstavby	kus	1,000	50,000	50,000	0,001
63	ORN - 03	Vytýčenie trasy a priestorovej polohy stavebného objektu a jeho súčastí	kus	1,000	50,000	50,000	0,001
64	ORN - 04	Vytýčenie trasy podzemných vedení v rozsahu staveniska (voda, plyn, oznamovacie káble)-upresniť po zameraní	bm	1,000	50,000	50,000	0,001
65	ORN - 05	Vyhotovenie skutočného vyhotovenia stavby a dodanie jedného vyhotovenia	kus	1,000	50,000	50,000	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
66	ORN - 06	Vyhotovenie geometrického zamerania stavby + 1x výťahok + 1x digitálna forma	kus	1,000	100,000	100,000	0,001
67	ORN - 07	Čistenie výstavbou znečistených vozoviek po výjazde stavebných mechanizmov, kropenie	kus	1,000	20,000	20,000	0,001
68	ORN - 09	Poplatky za vyplňovanie elektriny distribučného rozvozu pri práci v jeho blízkosti	kus	1,000	20,000	20,000	0,001
69	ORN - 10	Vyhotovenie v projekte predpísaných skúšok, vrátane spotrebných médií a energií	kus	1,000	50,000	50,000	0,001

Celkom

15 904,001 218,210

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Bánov, cesta III/1495 autobusová zastávka Šurianska**

Názov objektu **SO 01 Autobusová zastávka - stavba plochy**

Názov časti **2 Zastávka 2**

JKSO

EČO

Miesto

Bánov, Malá Kesa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Bánov**

Projektant **AQUAPLAN s.r.o., Komárno**

Zhotoviteľ **HOLD, spol. s r.o.**

Spracoval **Jozef Lavička**

34110224

SK2020414363

Rozpočet číslo

Dňa

10.06.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 849,10	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	3 580,01	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 429,12	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	7 429,12
24	DPH 20,00 % z 7 429,12	1 485,82
25	Cena s DPH (r. 23-24)	8 914,94

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klízáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Bánov, cesta III/1495 autobusová zastávka Šurianska

Objekt: SO 01 Autobusová zastávka - stavba plochy

Časť: 2 Zastávka 2

Objednávateľ: Obec Bánov

Zhotoviteľ: HOLD, spol. s r.o.

Miesto: Bánov, Malá Kesa

Spracoval: Jozef Lavička

Dátum: 10. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 989,117 88,192

1 ZEMNE PRÁCE

1 467,006 0,001

1	11310-6610	Rozoberanie betónovej dlažby, očistenie, spätné použitie	m2	20,000	3,761	75,220	0,000
2	11310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2 (použiť pri podkladoch)	m2	20,000	3,553	71,060	0,000
3	11315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm (použiť pri podkladoch)	m2	19,900	5,921	117,828	0,000
4	11315-1115	Frézovanie živ. krytu hr. do 60 mm (použiť pri podkladoch)	m2	10,000	7,481	74,810	0,000
5	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3	m3	48,200	5,707	275,077	0,000
6	12220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 - 30%	m3	14,500	0,892	12,934	0,000
7	13000-1101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia (upresniť pri realizácii)	m3	1,000	15,614	15,614	0,000
8	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 - zatrávnenie	m3	2,400	1,216	2,918	0,000
9	16240-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	45,800	3,421	156,682	0,000
10	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	45,800	6,341	290,418	0,000
11	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovnáním	m3	45,800	0,855	39,159	0,000
12	18040-2111	Založenie trávnik výsevom v rovine a vo svahu	m2	24,000	0,668	16,032	0,000
13	005 724200	Zmes trávna	kg	0,720	6,741	4,854	0,001
14	18100-6111	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a vo svahu do 0,1 m (zemina z výkopov)	m2	24,000	0,197	4,728	0,000
15	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	86,000	0,384	33,024	0,000
16	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine a vo svahu	m2	24,000	0,853	20,472	0,000
17	18210-1101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	m2	24,000	1,462	35,088	0,000
18	18580-3111	Ošetrovanie trávnik v rovine a vo svahu	m2	24,000	0,026	0,624	0,000
19	18580-4311	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo do 20 m2 - 2x	m3	3,000	73,488	220,464	0,000

3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

209,270 0,027

20	34912-1000	Osadenie a ukotvenie smetného koša, vrátane kotvenia dopravy	kus	1,000	21,215	21,215	0,026
21	Sme tný kôš	Smetný kôš (vonkajší DINO, svetlozelený, osadený na ocel. tyči)	kus	1,000	188,055	188,055	0,001

5 KOMUNIKÁCIE

3 164,019 72,992

22	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku zhutneného hr. 15 cm	m2	19,000	3,824	72,656	5,769
23	56480-1111	Podklad zo štrkodrt z hutnený hr. 3 cm - ukladacia vrstva	m2	44,200	1,465	64,753	2,734
24	56482-1111	Podklad zo štrkodrt z hutnený fr. 8-16mm, hr. 8 cm	m2	44,200	2,731	120,710	6,750
25	56483-1111	Podklad zo štrkodrt z hutnený fr. 16-32mm hr. 100 mm	m2	44,200	3,762	166,280	8,357
26	56485-1111	Podklad zo štrkodrt z hutnený hr. 150 mm	m2	23,000	4,666	107,318	6,439
27	56714-1326	Podklad z prostého betónu tr. C 20/25 nXF3(Sk) hr. 300 mm	m2	23,000	23,666	544,318	17,012
28	57319-1111	Náter infiltračný kationaktívny emulziou 1 kg/m2	m2	52,800	0,537	28,354	0,018
29	57323-1111	Postrek živícný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	52,800	0,525	27,720	0,037
30	57714-4211	Asfaltový betón AC 11 o 50/70 II hr. 50 mm - obrusná vrstva	m2	42,900	10,855	465,680	5,294
31	57715-5112	Asfaltový betón AC 16 I 35/50 II vrstva ložná hr. 60 mm	m2	33,000	12,343	407,319	4,934

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
32	59621-1121	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm	m2	39,000	11,868	462,852	2,886
33	592 450401	Dlažba betónová hr. 6cm - sivá	m2	39,000	9,856	384,384	6,965
34	59621-1202	Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich - signálny pás	m2	5,200	10,730	55,796	0,445
35	592 450012	Dlažba betónová pre nevidiacich žliabková - sivá	m2	5,200	22,293	115,924	0,728
36	59914-1111	Pružná zálievka styčnej škáry, očistenie škáry	m	13,000	1,647	21,411	0,047
37	59943-2111	Výplň škár dlažby kamenivom tlaženým	m2	44,200	2,682	118,544	4,576

9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2 148,822

15,173

38	91631-1123	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho zapusteného s bočnou oporou do lôžka z betónu prostého	m	20,500	9,077	186,079	3,189
39	592 174910	Obrubník cestný SO 100/15/26 100x15x26	kus	20,500	6,304	129,232	1,640
40	91631-1124	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, prevýšeného lôžko betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	13,000	8,267	107,471	2,022
41	592 174910	Obrubník cestný SO 100/15/26 100x15x26	kus	13,000	6,304	81,952	1,040
42	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	5,000	4,837	24,185	0,528
43	592 173208	Obrubník záhonový 1000x50x200	kus	5,000	2,359	11,795	0,110
44	91973-4105	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 4 do 5 cm	m	39,700	2,630	104,411	0,001
45	91979-5120	Uloženie výstužnej siete pod asfaltový povrch	m2	42,900	14,969	642,170	0,000
46	693 103511	Preobalená výstužná geosyntetická mreža pevnosť v ťahu 100/100kN/m	m2	51,500	3,685	189,778	6,644
47	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	45,800	1,417	64,899	0,000
48	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	88,192	6,659	587,271	0,000
49	99822-3091	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt pozemnej komunikácie dláždený	t	88,192	0,222	19,579	0,000

PRÁCE A DODÁVKY M

440,000

0,009

M46

202 Zemné práce pri ext. montážach

440,000

0,009

50	ORN - 01	Náklady na výkon prítomného autorského dozoru	kus	1,000	50,000	50,000	0,001
51	ORN - 02	Zhotovenie projektu DDZ na obdobie výstavby	kus	1,000	50,000	50,000	0,001
52	ORN - 03	Vytýčenie trasy a priestorovej polohy stavebného objektu a jeho súčastí	kus	1,000	50,000	50,000	0,001
53	ORN - 04	Vytýčenie trasy podzemných vedení v rozsahu staveniska (voda, plyn, oznamovacie káble)-upresniť po zameraní	bm	1,000	50,000	50,000	0,001
54	ORN - 05	Vyhodenie skutočného vyhotovenia stavby a dodanie jedného vyhotovenia	kus	1,000	50,000	50,000	0,001
55	ORN - 06	Vyhodenie geometrického zamerania stavby + 1x výtlačok + 1x digitálna forma	kus	1,000	100,000	100,000	0,001
56	ORN - 07	Čistenie výstavbou znečistených vozoviek po výjazde stavebných mechanizmov, klopenie	kus	1,000	20,000	20,000	0,001
57	ORN - 09	Poplatky za vypínanie elektriny distribučného rozvodu pri práci v jeho blízkosti	kus	1,000	20,000	20,000	0,001
58	ORN - 10	Vyhodenie v projekte predpísaných skúšok, vrátane spotrebných médií a energií	kus	1,000	50,000	50,000	0,001

Celkom

7 429,117

88,201

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Bánov, cesta III/1495 autobusová zastávka Šurianska

Názov objektu SO 02 Autobusová zastávka - dopravné riešenie

JKSO 822 54

EČO

Miesto Bánov, Malá Kesa

IČO IČ DPH

Objednávateľ Obec Bánov

Projektant AQUAPLAN s.r.o., Komárno

Zhotoviteľ HOLD, spol. s r.o.

Spracoval Jozef Lavička

34110224

SK2020414363

Rozpočet číslo

Dňa

10.06.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 766,08	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 449,06	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	St'ážené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 215,14	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektov									

Projektant

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 215,14
24	DPH 20,00 % z 3 215,14	643,03
25	Cena s DPH (r. 23-24)	3 858,17

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Bánov, cesta III/1495 autobusová zastávka Šurianska	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Autobusová zastávka - dopravné riešenie	EČO	
Názov časti	2.1 Dočasné dopravné značenie počas výstavby	Miesto	Bánov, Malá Kesa
Objednávateľ	Obec Bánov	IČO	
Projektant	AQUAPLAN s.r.o., Komárno	IČ DPH	
Zhotoviteľ	HOLD, spol. s r.o.	34110224	SK2020414363
Spracoval	Jozef Lavička		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	10.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 048,55	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	649,14	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 697,69	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 697,69
24	DPH 20,00 % z 1 697,69	339,54
25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 037,23

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klzávä doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Bánov, cesta III/1495 autobusová zastávka Šurianska
 Objekt: SO 02 Autobusová zastávka - dopravné riešenie
 Časť: 2.1 Dočasné dopravné značenie počas výstavby

Objednávateľ: Obec Bánov
 Zhotoviteľ: HOLD, spol. s r.o.
 Miesto: Bánov, Malá Kesa

Spracoval: Jozef Lavička
 Dátum: 10. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 697,689 2,595

1 ZEMNE PRÁCE

60,197 0,000

1	13121-1101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne - dopravné značenie	m3	1,300	45,148	58,692	0,000
2	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	1,300	1,158	1,505	0,000

2 ZÁKLADY

59,034 2,316

3	27153-1111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm - stĺpik dopravnej značky	m3	1,300	45,411	59,034	2,316
---	------------	---	----	-------	--------	--------	-------

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 578,458 0,279

4	91311-1112	Montáž a demontáž stĺpika dočasnej dopravnej značky, ukotvený v jame zasypanej štrkodrvou	kus	13,000	4,275	55,575	0,000
5	404 459600	Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou (prenájom)	kus	13,000	12,600	163,800	0,026
6	91311-1212	Príplatok k dočasnému stĺpiku za prvý a ZKD deň použitia (14 dní)	kus	182,000	0,225	40,950	0,000
7	91311-2111	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky základnej	kus	29,000	2,925	84,825	0,000
8	91311-2121	Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia (14 dní)	kus	406,000	0,378	153,468	0,000
9	404 440101	Značky dopravné A19 Práca na ceste žltá podkladová doska, reflex 2, základná (prenájom)	kus	9,000	10,000	90,000	0,045
10	404 440102	Značky dopravné A4b Zúžená vozovka z prava žltá podkladová doska, reflex, základná 2 (prenájom)	kus	2,000	10,000	20,000	0,010
11	404 440103	Značky dopravné A4c Zúžená vozovka z ľava žltá podkladová doska, reflex 2, základná (prenájom)	kus	2,000	10,000	20,000	0,010
12	404 440104	Značky dopravné B29a Zákaz predchádzania, reflex 2, základná (prenájom)	kus	4,000	10,000	40,000	0,020
13	404 440105	Značky dopravné B31a Najvyššia povolená rýchlosť 30km reflex 2, základná (prenájom)	kus	4,000	10,000	40,000	0,020
14	404 440106	Značky dopravné B39 Koniec viacerých zákazov, reflex 2, základná (prenájom)	kus	2,000	10,000	20,000	0,010
15	404 440107	Značky dopravné C6b Prikázaný smer obchádzania vľavo, reflex 2, základná (prenájom)	kus	2,000	10,000	20,000	0,010
16	404 440108	Značky dopravné E7 D.t. smerové šípka reflex 2, základná (prenájom)	kus	4,000	10,000	40,000	0,020
17	91332-1111	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z 4 so stojanom	kus	22,000	1,350	29,700	0,000
18	91332-1211	Príplatok k dočasnej smerovej doske základnej Z 4 za prvý a ZKD deň použitia (14 dní)	kus	308,000	0,405	124,740	0,000
19	404 457275	Z4a Smerová doska so stojanom (prenájom)	kus	22,000	25,200	554,400	0,108
20	99999-0000	Prepravné náklady dočasného a trvalého dopravného značenia	hod	6,000	13,500	81,000	0,000

Celkom

1 697,689 2,595

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Bánov, cesta III/1495 autobusová zastávka Šurianska**

Názov objektu **SO 02 Autobusová zastávka - dopravné riešenie**

Názov časti **2.2 Trvalé dopravné značenie**

JKSO

EČO

Miesto

Bánov, Malá Keša

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Bánov**

Projektant **AQUAPLAN s.r.o., Komárno**

Zhotoviteľ **HOLD, spol. s r.o.**

Spracoval **Jozef Lavička**

34110224

SK2020414363

Rozpočet číslo

Dňa

10.06.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	717,53	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	799,92	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 517,45	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 517,45
24	DPH 20,00 % z 1 517,45	303,49
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 820,94

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Bánov, cesta III/1495 autobusová zastávka Šurianska

Objekt: SO 02 Autobusová zastávka - dopravné riešenie

Časť: 2.2 Trvalé dopravné značenie

Objednávateľ: Obec Bánov

Zhotoviteľ: HOLD, spol. s r.o.

Miesto: Bánov, Malá Kesa

Spracoval: Jozef Lavička

Dátum: 10. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 517,450

11,359

1 ZEMNE PRÁCE

19,448

0,000

1	13121-1101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne - dopravné značenie	m3	0,400	47,405	18,962	0,000
2	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	0,400	1,216	0,486	0,000

2 ZÁKLADY

37,990

0,951

3	27531-3511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) - dopravné značenie	m3	0,400	94,975	37,990	0,951
---	------------	--	----	-------	--------	--------	-------

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 460,012

10,408

4	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	40,000	16,766	670,640	9,828
5	404 137130	Viečko na stĺpik	kus	4,000	0,755	3,020	0,000
6	404 137140	Uplnacia svorka na stĺpik	kus	8,000	2,979	23,832	0,003
7	404 452712	Značka dopravná IP6 "Prechod pre chodcov" - základná, reflex 2 (podľa PD)	kus	2,000	46,305	92,610	0,010
8	404 452713	Značka dopravná II7a "Zastávka autobusov" - základná, reflex 1 (podľa PD)	kus	2,000	43,461	86,922	0,010
9	91451-1111	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m	kus	4,000	4,733	18,932	0,438
10	404 459600	Univerzálny nosič dl. 3,5m podľa TP SSC 01/2000	kus	4,000	31,657	126,628	0,008
11	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 125 mm	m	71,000	0,716	50,836	0,006
12	91571-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiary š. 125 mm	m	71,000	0,694	49,274	0,003
13	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	10,500	9,699	101,840	0,007
14	91572-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	10,500	0,695	7,298	0,003
15	91579-1111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	m	71,000	0,230	16,330	0,000
16	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tieň, šípky, nápisy, prechody	m2	10,500	1,782	18,711	0,000
17	91579-9010	D+M termoplastickéj fólia - vodiaca línia, biela	m2	8,000	15,283	122,264	0,091
18	99999-0000	Prepravné náklady trvalého dopravného značenia	hod	5,000	14,175	70,875	0,000

Celkom

1 517,450

11,359

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Bánov, cesta III/1495 autobusová zastávka Šurlanska

Názov objektu SO 03 Osvetlenie prechodu

JKSO

EČO

Miesto

Bánov, Malá Kesa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Bánov

Projektant AQUAPLAN s.r.o., Komárno

Zhotoviteľ HOLD, spol. s r.o.

Spracoval Jozef Lavička

34110224

SK2020414363

Rozpočet číslo

Dňa

10.06.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 112,83	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	914,72	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 027,55	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 027,55
24	DPH 20,00 % z 4 027,55	805,51
25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 833,06

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: Bánov, cesta III/1495 autobusová zastávka Šurianska
Objekt: SO 03 Osvetlenie prechodu

Objednávateľ: Obec Bánov
Zhotoviteľ: HOLD, spol. s r.o.
Miesto: Bánov, Malá Kesa

Spracoval: Jozef Lavička
Dátum: 10. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
921		Elektromontáže				2 219,638	0,000
1	210010044	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2429	m	2,000	1,504	3,008	0,000
2	3450710400	Rúrka FXP 32	m	2,000	0,582	1,164	0,000
3	210010064	Rúrka elektroinšt. ocelová, závitová, uložená pevne typ 6029	m	3,000	2,157	6,471	0,000
4	3450720400	Rúrka pancierová 6029 ZNM	m	3,000	6,693	20,079	0,000
5	3450517100	Spojka 329/1	ks	1,000	3,931	3,931	0,000
6	3450802300	Koleno pancierové 6129 ZNM	ks	1,000	6,291	6,291	0,000
7	3451011700	Vývodka PVC 4829/P	ks	2,000	0,308	0,616	0,000
8	210020555	Nosné drôty, 1 ocelové pozink. lano do 35 mm2	m	10,000	2,095	20,950	0,000
9	3145291400	Lano šesťpramenné pozinkované pevnosť 1570 MPa D 10mm	kg	1,200	3,438	4,126	0,000
10	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	6,000	3,804	22,824	0,000
11	3438013580	Trubice zmršťovacie z polyolefinu so strednou hrúbkou steny MWTM 16/5-A/U	m	0,600	4,283	2,570	0,000
12	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	2,000	6,086	12,172	0,000
13	3451810410	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou 502 K033-53/239	ks	2,000	6,046	12,092	0,000
14	210190001	Montáž ocelelechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	21,119	21,119	0,000
15	mat1	Prístrojová skriňa MX	ks	1,000	137,510	137,510	0,000
16	210192553	Stupačková svorkovnica vrátane zapojenia typ 6325 - 55 - 25 mm2	ks	1,000	11,335	11,335	0,000
17	3450632000	Svorka SVA 9-16	ks	1,000	17,218	17,218	0,000
18	210201077	Svetlomety výbojkové 150W, HPS, IP 23/54 osvetlenie hlavných komunikácií	ks	2,000	49,762	99,524	0,000
19	mat2	Svietidlo pre osvetlenie prechodu pre chodcov	ks	2,000	135,624	271,248	0,000
20	3480728350	Svetelné zdroje Kompaktná žiarivka TC F18DBXT4/SPX41/840 AMI	ks	2,000	3,295	6,590	0,000
21	3480728670	Svetelné zdroje Výbojka HPS T LU100/100/MO/T/40 AMI	ks	2,000	9,758	19,516	0,000
22	210204011	Osvetľovacie stožiar - ocelový do dĺžky 12 m	ks	2,000	56,918	113,836	0,000
23	mat3	StožiarSTP 6 C zinkový	ks	1,000	338,443	338,443	0,000
24	mat4	StožiarSTP 6 D zinkový	ks	1,000	412,375	412,375	0,000
25	210204104	Výložník ocelový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg	ks	2,000	39,092	78,184	0,000
26	mat5	Výložník UD 1-4000-C	ks	1,000	111,688	111,688	0,000
27	mat6	Výložník UD 1-4500-D	ks	1,000	124,749	124,749	0,000
28	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	2,000	16,590	33,180	0,000
29	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	2,000	2,259	4,518	0,000
30	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	20,000	1,703	34,060	0,000
31	3544224150	Uzemňovacie vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	12,000	1,085	13,020	0,000
32	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	1,702	3,404	0,000
33	3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	2,000	0,543	1,086	0,000
34	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	6,000	10,504	63,024	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
35	3544222550	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	6,000	14,964	89,784	0,000
36	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	27,000	0,790	21,330	0,000
37	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	27,000	1,214	32,778	0,000
38	210800148	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4	m	25,000	0,713	17,825	0,000
39	3410350087	CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	25,000	1,040	26,000	0,000

946 Zemné práce pri externých montážach 1 688,696 0,000

40	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	1,296	41,943	54,358	0,000
41	5859336401	suchý betón B20, zrnitosť 8 mm č. 22151 BAUMIT	kg	11 000,000	0,130	1 430,000	0,000
42	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	20,000	5,070	101,400	0,000
43	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	20,000	1,296	25,920	0,000
44	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 a	t	2,080	13,826	28,758	0,000
45	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	20,000	0,431	8,620	0,000
46	2830002000	Fólia červená v m	m	20,000	0,060	1,200	0,000
47	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	20,000	1,922	38,440	0,000

HZ Hodinové zúčtovacie sadzby 119,216 0,000

48	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	14,902	119,216	0,000
----	-----------	---	-----	-------	--------	---------	-------

Celkom 4 027,550 0,000