Zmluva o dielo „dom smútku Bánov- rekonštrukcia“

podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

RELASTAV, s.r.o.
Pod lipami 3, 940 01 Nové Zámky
IČO: 36 290 076
DIČ: SK2022164936
konajúci prostredníctvom
Ing. Petra Juríka, konateľa

ďalej len „**zhotoviteľ**“

Obec Bánov
Hviezdoslavova 34
941 01 Bánov
IČO 00308765
konajúca prostredníctvom
PhDr. Heleny Juríkovovej, starostky

ďalej len „**objednávatel**“

sa dohodli na tejto zmluve o dielo

1. Predmet zmluvy
Rekonštrukcia domu smútku v Bánove v rozsahu cenovej ponuky zo dňa 08.10.2014; predmetom zmluvy nie je čistenie objektu zo strany zhotoviteľa.

2. Plnenie zmluvy
Nástup začiatok prác: 43. týždeň 2014
Ukončenie prác: 16. december 2014
V prípade výskytu prekážok následkom vyššej moci, počasia atď., bude termín ukončenia upravený po vzájomnej dohode s objednávateľom.
Termín ukončenia je podmienený aj včasným ukončením prác, ktoré zabezpečuje objednávateľ v zmysle požiadaviek na súčinnosť.

3. Cena diela
Dielo v zmysle cenovej ponuky zo dňa 08.10.2014, t. j. 10.436,20 Eur s DPH
Cena je vypracovaná na základe projektu Ing. Ivana Thomku a dodatočných požiadaviek okrem projektu predložených objednávateľom.

4. Platobné podmienky
Faktúra bude zhotoviteľom vystavená ihneď po ukončení finančného uzla, ktorého výška je dohodnutá min. na 2.500,- EUR s DPH. Splatnosť faktúr je určená na 7 dní. V prípade, že zhotoviteľ nedostane úhradu, má právo pozastaviť výkon prác.

5. Záruka
Zhotoviteľ na zhotovené dielo poskytne objednávateľovi **36 mesačnú záruku**, ktorá začne plynúť dňom ukončenia prác predmetu zmluvy. Dátum ukončenia prác určuje **posledná faktúra**.

6. Všeobecné a záverečné ustanovenia
Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu nástupu elektrickú energiu a vodu bezplatne.
Objednávateľ zároveň zabezpečí prístup do objektu pre zhotoviteľa.
Zmeny a navyše práce oproti pôvodnej ponuke a práce naviac vyplývajúce z nových skutočností po odkrytí konštrukcie sa budú odsúhlasovať v termíne najneskôr do troch dní, poprípade ihneď, pokiaľ by nové skutočnosti mali vplyv na pokračovanie v prácach. Podľa rozsahu zmien a ďalších požiadaviek objednávateľa sa po vzájomnej dohode bude meniť alikvotne aj zmluvne uzavretý termín ukončenia.

Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú Obchodným zákonníkom a ďalšími právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Táto zmluva je vyhotovená *vo dvoch (2)* ... identických originálov, pričom každý z účastníkov dostane jeden originál.

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

V Nových Zámkoch, dňa 14.10.2014

za objednávateľa
Obec Bánov
PhDr. Helena Juríková - starostka

OBEC BÁNOV
OBECNÝ ÚRAD
Hviezdoslavova 34
941 01 Bánov
IČO: 00 308 765 DIČ: 2021060646

za zhotoviteľa
RELASTAV, s.r.o.
Ing. Peter Jurík – konatel

RelaStav, stavebná firma
RELASTAV, s.r.o.
Pod lipami 3, 940 01 Nové Zámky
IČO: 36 290 076
IČ DPH: SK2022164936