ZMLUVA O DIELO
č. 2/2017
Uzavretú podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

I. ÚČASTNÍCI ZMLUVY

1.1Objednávateľ : **Obec Bánov**
Hviezdoslavova 34
941 01 Bánov

Zastúpený starostkou obce: **PhDr. Helenou Juríkovou**

IČO : 00308765

DIČ : 2021060646

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Nové Zámky
Číslo účtu : SK5600 0000 0022 7694 8002
Tel./fax: 035/6571142

/ ďalej len objednávateľ /

1.2 Zhotoviteľ : **STAVES, s.r.o.**
Kpt. Nálepku č. 450/3
952 01 Vráble

Zastúpený konateľom firmy: **Ing. Štefan Vajda-konateľ firmy**

IČO : 36537438

IČ DPH : SK2020147052

DIČ : 2020147052

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu : SK87 0900 0000 0002 3119 8907
Tel.č/ fax: 037/7833564, fax: 037/7833542
spoločnosť je zapísaná: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra v odd. Sro, vl.č.1205/N

/ ďalej len zhotoviteľ /

II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa za odmenu zhotoviť pre objednávateľa Rekonštrukcia odvedenia dažďových vôd z ulice J.Palárika, v zmysle platných predpisov a technologických postupov.

2.2. Východiskové údaje:
Názov diela/ stavby/: Bánov- Rekonštrukcia odvedenia dažďových vôd z ulice J. Palárika,
Miesto realizácie diela: Obec Bánov

2.3. Predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podľa STN noriem

2.4. Prílohu zmluvy tvorí - výkaz výmer, /alebo súpis prác/ spracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom, v ktorom sú určené jednotlivé práce, týkajúce sa zhotovenia diela.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa dielo, podľa článku II tejto zmluvy v lehotách: :
Termín začatia realizácie diela: **05.06.2017**
Termín ukončenia realizácie diela: **30.06.2017**

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko: 2.6.2017
Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko: 2.6.2017

3.2.1. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. S odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj kópie stavebného povolenia. Objednávateľ prehlasuje, že v priestore staveniska sa nachádzajú len tie vedenia a zariadenia, vrátane podzemných, ktoré sú uvedené a vyznačené v schválenej projektovej dokumentácií, alebo vyznačené v právoplatnom doklade od jednotlivých prevádzkovateľov. Tieto doklady objednávateľ predloží zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie iba tých podzemných vedení a zariadení, ktoré sú riadne vyznačené v príslušnej projektovej dokumentácií, doklade alebo prehlásení ich prevádzkovateľov.

3.3.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré budú zakryté,alebo sa stanú neprístupnými, a to 3dni vopred zápisom v montážnom denníku. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v týchto prácach a v prípade, že objednávateľ bude požadovať dodatočné odkrytie alebo sprístupnenie týchto prác, je povinný zaplatiť náklady s tým súvisiace. Tieto náklady nie je povinný zaplatiť v prípade, že práce neboli riadne vykonané.

3.3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne 3dni vopred k účasti na všetkých prevádzkových skúškach. Ak sa objednávateľ skúšok nezúčastní, je zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto skúšky sám.

3.4. Termíny uvedené v bode 3.1. je možné meniť iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán.

3.5 V prípade požiadavky objednávateľa na vykonanie naviac prác nezahrnutých v rozpočte a dohodnutej cene, má zhotoviteľ právo požadovať predĺženie termínu ukončenia primerane k ich rozsahu a pracnosti, pričom nový termín ukončenia musí byť vopred obojstranne písomne odsúhlasený dodatkom k zmluve.

3.6. Zhotoviteľ a objednávateľ budú vykonávať kontrolné dni, a to minimálne 1x do týždňa inak vždy do troch dní od výzvy objednávateľa.

3.7. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi pripravenosť diela na odovzdanie najneskôr 5 dní vopred.

3.8. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne dokončený predmet plnenia je dodaný jeho protokolárnym odovzdaním objednávateľovi. Objednávateľ je povinný dokončené plnenie od zhotoviteľa prevziať a zhotoviteľovi zaplatiť cenu podľa ustanovení tejto zmluvy. Peberací protokol musí byť v písomnej forme.

3.9. V prípade, že pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia objednávateľ zistí, že dielo má vážne nedorobky, toto dielo neprevezme, ale spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené skutočnosti a lehoty ich odstránenia. Zhotoviteľ je povinný na zistené skutočnosti neodkladne reagovať a opraviť ich.

3.10. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela.

IV. CENA DIELA

4.1. Cena diela bola stanovená dohodou zmluvných strán, podľa oceneného výkazu výmer, podľa projektovej dokumentácie dodanej objednávateľom, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy a v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

Cena diela:	**SO-01a Kanalizačné potrubie PVC DN200 dl.91,0m**	
	bez DPH	**13.922,26EUR**
	20%DPH	**2.784,45EUR**
	z 20%DPH	**16.706,71 EUR**
	SO-01b Vsakovacie studne	
	bez DPH	**6.070,41EUR**
	20%DPH	**1.214,08EUR**
	z 20%DPH	**7.284,49EUR**

Slovom spolu : DvadsaťtritisícdeväťstodeväťdesiatjednaEur20centov

4.2. Cena diela bola dohodnutá s DPH a výška DPH je určená v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4.3. Súčasťou tejto zmluvy je položkový rozpočet /ocenený výkaz výmer/,v ktorom sú presne určené ceny a množstva jednotlivých prác a materiálov.

4.4. V prípade že objednávateľ uplatní požiadavku na vykonanie naviac prác nezahrnutých v rozpočte a dohodnutej cene, predloží tieto zhotoviteľovi na odsúhlasenie. Cena naviac prác musí byť vopred obojstranne písomne odsúhlasená dodatkom k zmluve.

4.5. Práce, ktoré sú súčasťou cenovej ponuky budú oceňované ponukovou cenou, ak nie sú súčasťou použije sa cenník "CENOKOM".

4.6. Každá zmena voči projektovej dokumentácii vyžiadaná zhotoviteľom, alebo objednávateľom sa prednostne ocení rovnakou sadzbou aká je použitá v rozpočte, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Podkladom pre vykonanie úhrady je faktúra. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vystaví prvú faktúru po realizácií 50% skutočne prevedených prác a druhú faktúru po ukončení a prevzatí diela. Prílohou každej faktúry musí byť súpis vykonaných prác potvrdený zástupcom objednávateľa.

5.2. Faktúra bude splatná vždy do 7 dní od doručenia na adresu zhotoviteľa.

5.3. Faktúra musí obsahovať: Obchodné meno objednávateľa, zhotoviteľa, adresu, sídlo, IČO, DIČ, IČDPH, číslo faktúry, deň odoslania, deň splatnosti, označenie peňažného ústavu, číslo účtu, na ktorý sa má platiť, pečiatku, podpis oprávnenej osoby a číslo zmluvy o dielo.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, alebo ak faktúrovaná čiastka nebude zodpovedať rozsahu plnenia má objednávateľ právo zaslať zhotoviteľovi faktúru na prepracovanie. Musí uviesť čo žiada vo faktúre prepracovať a doplniť. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty, splatnosť faktúry a nová lehota začne plynúť doručením novej faktúry objednávateľovi.

5.4. Naviac práce sa budú fakturovať po spracovaní dodatku a jeho podpísaní zmluvnými stranami. Faktúra za naviac práce bude uhradená do 14 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

VI. ZÁRUČNÁ DOBA

6.1. Záručná doba je 24 mesiacov na celé dielo definované v predmete tejto zmluvy. Záručná doba začne plynúť odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie a noriem platných v SR.

6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi a za vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré spôsobil objednávateľ, alebo tretia osoba používaním diela.

6.5. Vady diela, ktoré zistí objednávateľ počas záručnej doby, je povinný zhotoviteľ odstrániť do 14 dní od obdržania reklamácie.

6.6. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť vstup do objektu zhotoviteľovi za účelom odstránenia vady diela.

6.7. Vady diela bude objednávateľ nahlasovať písomne.

6.8. Ak vada diela je neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 21 dní od nahlásenia vady, náhradný predmet plnenia, tých istých parametrov ako bol vadný predmet.

VII. ZMLUVNÉ POKUTY

7.1. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s uskutočnením diela je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 0,05% za každý začatý deň omeškania z hodnoty neprestavanej časti diela realizovaného zhotovoiteľom.

7.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry za prevedené práce je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 0,05% z dĺžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1. Objednávateľ má právo jednostranne odstúpiť od zmluvy, ak hodnoverne preukáže že zhotoviteľ realizuje dohodnuté plnenie v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a jeho činnosťou by mohla vzniknúť objednávateľovi škoda a ani v primeranej poskytnutej lehote po písomnom upozornení nevykonáva nápravu.

8.2. Zhotoviteľ má právo jednostranne odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ ani po písomnom upozornení zhotoviteľa nezaplatí faktúry viac ako 14 dní od ich splatnosti.

8.3. V prípade, že zhotoviteľ odstúpi od zmluvy, z dôvodov na strane porušenia zmluvy objednávateľom, objednávateľ sa zaväzuje uskutočnené práce na zmluvnom diele zaplatiť v plnej výške.

8.4. Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.2. a 8.3. zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru v 2 vyhotoveniach doporučeným listom v lehote 30 dní odo dňa odsúpenia. Vo faktúre splatnej 14 dní od jej doručenia objednávateľ vyrovná nezaplatené faktúry do výšky ceny zrealizovanej časti diela.

8.5. V prípade vzniknutých sporov sa obidve zmluvné strany budú snažiť o vyriešenie sporu vzájomnou dohodou. Ak mezi zmluvnými stranami nevzikne kompromis, s ktorým bude súhlasiť každá zo zmluvných strán, pristúpia zúčastnené zmluvné strany k riešeniu sporu súdnou cestou.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9. Zmluvné strany sa zaväzujú do 3 dní oznámiť zmenu vyplývajúcu z právneho nástupníctva.

9.1. Objednávateľ má právo v prípade nedostatku finančných prostriedkov rozhodnúť, ktoré práce nemajú byť vykonané tak, aby nedošlo k poškodeniu diela. Takéto rozhodnutia musí obojstranne prekonzultovať so zhotoviteľom a projektantom.

9.2. Ďalšie ustanovenia, ktoré nie sú ustanovené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9.3. Táto zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 dostane zhotoviteľ a 1 objednávateľ.

9.4. Zmluva o dielo sa môže meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to formou písomných dodatkov, ktoré budú obsahovať zmeny alebo doplnky tejto zmluvy. Dodatky ku zmluve musia byť očíslované podľa poradia a podpísané obidvomi zmluvnými stranami a stanú sa neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

9.5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v deň zverejnenia na webovej stránke obce.

9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli riadne oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bánove, dňa 24.05.2017 31.5.2017

.....
za objednávateľa

.....
za zhotoviteľa

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Banov- odvedenie dažďových vôd z ul.J.Palárika	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Banov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Bánov	00308765	
Projektant			
Zhotoviteľ	STAVES s.r.o.	36537438	SK 2020147052
Spracoval	Mlada		
Rozpočet číslo		CPV	
	Dňa 5.5.2017	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	4 260,47	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	9 661,80	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		13 922,26	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	13 922,26
24	DPH 20,00 % z 13 922,26	2 784,45
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**16 706,71**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: Banov- odvedenie dažďových vôd z ul.J.Palárika
Objekt:

Objednávateľ: Obec Bánov
Zhotoviteľ: STAVES s.r.o.
Miesto: Banov

Spracoval: Mlada
Dátum: 5. 5. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**13 922,263**	**119,585**
1		**Zemné práce**				**10 562,133**	**102,007**
1	115001101	100	m	250,000	9,149	2 287,250	1,848
2	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	35,000	3,636	127,260	0,000
3	132101201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	94,000	8,205	771,270	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	19,000	0,814	15,466	0,000
5	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	188,000	5,870	1 103,560	0,160
6	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	188,000	3,363	632,244	0,000
7	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	94,000	33,511	3 150,034	0,000
8	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,000	3,961	67,337	0,000
9	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	17,000	1,796	30,532	0,000
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,000	0,734	12,478	0,000
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	28,000	4,200	117,600	0,000
12	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	38,000	2,736	103,968	0,000
13	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	42,000	22,227	933,534	0,000
14	*5833719100*	*Štrkopiesok frakcia 0-32 STN EN 12620 + A1*	*t*	*75,000*	*11,471*	*860,325*	*75,000*
15	*5833730600*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 STN EN 12620 + A1*	*t*	*25,000*	*13,971*	*349,275*	*25,000*
4		**Vodorovné konštrukcie**				**572,433**	**17,017**
1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,000	20,017	180,153	17,017
2	452311121	8/10	m3	3,000	111,200	333,600	0,000
3	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	6,000	9,780	58,680	0,000
8		**Rúrové vedenie**				**2 787,697**	**0,561**
1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie	t	136,413	3,640	496,543	0,000
2	2860008870	Šachtové dno PRO630/200 pre ravízne šachty DN630 PIPELIFE	ks	1,000	78,300	78,300	0,000
3	*2860008680*	*Predlženie PP D630/2000 pre revízne šachty DN 630 PIPELIFE*	*ks*	*1,000*	*27,800*	*27,800*	*0,000*
4	*2860008700*	*Tesniaci krúšok pre revízne šachty DN 630 PIPELIFE*	*ks*	*4,000*	*4,900*	*19,600*	*0,000*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
5	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr, dna šachty a redukcie	súb.	1,000	87,750	87,750	0,000
6	2860005000	PVC rúra 200x6,6/6m -QUANTUM SN12 rúry - hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	17,000	95,012	1 615,204	0,561
7	899103111	Osadenie liatinového a oceľového poklopu vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	126,000	252,000	0,000
8	286008640	Betonový roznášací prstenec pre revízne šachty D700	ks	2,000	17,800	35,600	0,000
9	2860010490	Poklop s roštom D400-pre revízne šachty DN630	ks	2,000	43,700	87,400	0,000
10	2860008830	Šachtové dno PRO 630/200 pre revízne šachty DN 630 PIPELIFE	ks	1,000	87,500	87,500	0,000
Celkom						**13 922,263**	**119,585**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Banov- odvedenie dažďových vôd z ulice J.Palárika	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Bánov

		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Bánov	00308765	
Projektant			
Zhotoviteľ	STAVES s.r.o.	36537438	SK 2020147052
Spracoval	Mladá		

Rozpočet číslo:

Dňa: 5.5.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ
0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozpočtové náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
	KP									
1	45.1	Prípravné a zemné práce	Dodávk	0,00	10 Práce nadčas	0	15	GZS		0,00
2			Montáž	0,00	11 Bez pevnej podl	0	16	Projektové práce		0,00
3	45.2	Práce na hrubej stavbe	Dodávk	0,00	12 Kultúrna pamiatk	0	17	Sťažené podmienky		0,00
4			Montáž	0,00	13	0	18	Vplyv prostredia		0,00
5	45.3	Stavebno-inštalačné práce	Dodávk	0,00			19	Iné VRN		0,00
6			Montáž	0,00			20	VRN z rozpočtu		0,00
7	45.4	Kompletačné a dokončovacie práce	Dodávk	2 088,89						
8			Montáž	3 981,52						
9	ZRN (45.1 - 45.4)			6 070,41	14 DN (r. 10 - 13)		21	VRN (r.15 - 20)		0,00
22	HZS			0,00	23 Kompl. činnosť	0,00	24	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
25	Súčet 9,14,21-24	6 070,41
26	DPH ### % z 6070,41	1 214,08
27	Cena s DPH (r. 25 - 26)	7 284,49

E	Prípočty a odpočty	
28	Dodávky objednávateľa	0,00
29	Kĺzavá doložka	0,00
30	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: Banov- odvedenie dažďových vôd z ulice J.Palárika
Objekt:

Objednávateľ: Obec Bánov
Zhotoviteľ: STAVES s.r.o.
Miesto: Bánov

Spracoval: Mladá
Dátum: 5.5. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**6 070,414**	**131,955**
1	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m	30,000	4,508	135,240	0,000
2	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	146,000	8,405	1 227,130	0,000
3	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	30,000	1,211	36,330	0,000
4	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	73,000	3,326	242,798	0,000
5	167101101	m3	m3	73,000	5,887	429,751	0,000
6	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	73,000	10,364	756,572	0,000
7	*5834419700*	*Štrkodrva 0-63 a*	*t*	*120,000*	*9,477*	*1 137,240*	*120,000*
8	320101113	Osadenie železobetónových prefabrikátov s hmotnosťou jednotlivo nad 5000 do 7000 kg	m3	25,000	52,545	1 313,625	1,875
9	*5938900200*	*Prefabrikovaná žumpa IZX 403/828, krycia doska, dĺ.2800mmxš.1800xhr.150mm*	*ks*	*2,000*	*120,764*	*241,528*	*3,660*
10	*5922534000*	*Prefabrikát betónový pre studne -skruž KRUHOVA fi2000mm, dl.1000mm, stena 150mm*	*ks*	*4,000*	*137,550*	*550,200*	*6,420*
	Celkom					**6 070,414**	**131,955**