OBEC BANOV

Hviezdoslavova 34, 941 01 Banov, 1C0O:00 308 765

ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podl'a ustanoveni § 536 a nasledujicich Zakona ¢islo 513/1991 Zb. v zneni
neskorSich predpisov a Zakona ¢islo 254/1998 Z. z. v platnom zneni

¢islo zmluvy: 19/09/2019/1

DEFINICIA ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel’ Nazov :
Sidlo :

zastipeny :

ICO :

DIC :

Bankové spojenie :
Cislo Gi¢tu IBAN :
Tel :

E-mail :

Prévna forma :

(d’alej len ,,objednéavatel™)

a

Obec Banov

Hviezdoslavova 34, 941 01 Banov
PhDr. Milos Rybar, starosta obce
00 308 765

2021060646

Prima banka

SK44 5600 0000 0022 7694 8002
0903 150 111

starosta@banov.sk

obec

Zhotovitel’ (skupina dodavatel'ov):

Néazov :

Sidlo :

zastupeny :

ICO :

DIC :

IC DPH :

Bankové spojenie :
Cislo uétu IBAN :
Tel :

E-mail :
Zhotovitel je platca DPH

Unistav Teplicka, s.r.o.

Fatranské 1326/124, 013 01 Tepli¢ka nad Vahom
Anton ObSivan , konatel’

36418633

2021851953

SK2021851953

VUB, as.

SK59 0200 0000 0020 5660 3555

0903 152 148

obsivan@unistav.eu

Zapisany v OR OS v Ziline, odd. sro, v1.&. 14956/L

(d’alej len ,,zhotovitel™)

1.1. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok obstardvania v zmysle zdkona &. 343/2015 Z.z. o

1. PREAMBULA

verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

1.2. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze udaje uvedené v zahlavi tejto zmluvy s pravdivé a aktualne a
zavézuju sa vzajomne bez meskania oznamit’ druhej zmluvnej strane kazdti zmenu, ktor4 by mohla
mat’ vplyv na plnenie zmluvnych zavéizkov. Zmluvné strany su si vedomé, Ze pri neoznameni
takejto skutocnosti budu znasat’ nasledky, ktoré mdzu druhej zmluvne;j strane z neznalosti tychto

udajov vzniknut'.
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1.3. Zmluvné strany vyhlasujui, Ze su spdsobilé na pravne tkony v plnej miere a prejavuja volu
uzavriet’ zmluvu o dielo v nasledovnom zneni.

1.4. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze vzal na vedomie ciele a potreby objednavatel’a, bol obozndmeny s
Jjeho poZiadavkami a vyslovne prehlasuje, Ze predmet podl'a lanku 2. tejto zmluvy bude realizovat’
s odbornou starostlivostou podl'a dohodnutého rozsahu s odborne spésobilymi zamestnancami.

2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

2.1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy je:
2.1.1.dokumenticia sutaze konanej objedndvatelom podla zak. €. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani, v zneni neskorSich predpisov, projektova dokumentacia s nazvom
»Nadstavba materskej Skoly* spracovana projektantom Ing. Ivanom Thomkom, z marca
roku 2017, s vykresovou Cast'ou a vykazom vymer — rozpo¢tom dokumentécie pre vyber
zhotovitel'a stavby,
2.1.2.ponuka zhotovitel'a zo dia 15.5.2019, sucastou, ktorej je oceneny vykaz vymer,
spracovany zhotovitel'om na zdklade sutaznych podkladov, a to aj v elektronickej podobe
(priloha €. 1).
2.2. Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ vo
vysokom §tandarde stavebno-montaZznych prac, pri dodrzani projektovanych parametrov, platnych
STN a zévdznych noriem EU, technologickych postupov, vSeobecne zaviznych technickych
poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevddzkovych a bezpecnostnych predpisov a
podmienok uvedenych v stavebnom povoleni.
2.3. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat vSetky zazmluvnené prace v rozsahu vymedzenom
projektovou dokumentaciou a touto zmluvou, v pripade ziskania dotacie zo strany Objednévatel'a
iba na niektoré zo stavebnych objektov / ¢ast’ diela / je predmetom realizéacie tato Cast’ diela.
2.4. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v ase uzatvorenia tejto zmluvy je opravneny a odborne sposobily
vykonévat’ dielo podl’a tejto zmluvy.
2.5. Zhotovitel’ zhotovi a dokonéi dielo (v zmysle bodu 2.4 tejto zmluvy) riadne a v€as, v termine
dohodnutom s objednévatel'om, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vyzve objednavatel'a
na prevzatie diela a objednavatel’ sa zavizuje za riadne dokonéené a prevzaté dielo zaplatit’
dohodnutti cenu podl'a pravidiel uvedenych v ¢lanku 4. tejto zmluvy.

3. CAS, TERMINY A MIESTO PLNENIA A SPLNENIA

3.1. Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' a dokonéit’ dielo (v zmysle bodu 2.4 tejto zmluvy) v
terminoch podla ¢asového harmonogramu prac uvedeného v prilohe ¢. 2., ktord tvori
neoddelitelnd sucast’ tejto zmluvy, priCom zacatie realizdcie diela nastdva protokolarnym
odovzdanim a prevzatim staveniska a dokoncéenie diela protokolarnym odovzdanim a prevzatim
stavebnych prac, pri¢om doba realizicie predmetu zmluvy nepresiahne 4 mesiace.

3.2. Miesto realizécie projektu je v obci Banov. Hlavnym staveniskom a miestom uskutocfiovania
prac je budova materskej Skoly nachadzajtca sa na parcelach €. 2803/27, 2083/22. )

3.3. Doby zhotovenia a odovzdania diela dohodnuté v bode 3.1 tejto zmluvy je mozné predlZit’ len
vtedy, ak zhotovitel je v omeskani v ddsledku poruSenia spolupdsobenia objednéavatel'a podla tejto
zmluvy, a to o dobu trvania tohto porusenia, ako aj v dosledku okolnosti stvisiacich s vySSou
mocou.

3.4. AkéakoI'vek zmena terminu zhotovenia a odovzdania oproti bodu 3.1 tejto zmluvy je
podmienend vzajomnou dohodou zmluvnych strén v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto
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zmluve, ktoré budu ocislované, datované a podpisané obidvoma zmluvnymi stranami a stanu sa
tak sucast’ou zmluvy.

3.5. Podrobny ¢asovy harmonogram postupu prac na stavbe spracovany zhotovitel'om a vzijomne
odsthlaseny obidvoma zmluvnymi stranami tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
dodrziavat’ terminy podl'a harmonogramu préc tak, aby jednotlivé prace boli dokoncené riadne a
v€as. V zmysle tohto harmonogramu budu prebiehat’ vSetky skusky, revizie, skiSobné prevadzky
v zmysle STN, poziadaviek TI SR a IP SR a iné nevyhnutné ikony pre funkénost’ stavby, potrebné
k prevzatiu diela. Casovy harmonogram realizacie préac a jeho aktualiz4cie musia byt odstihlasené
Objednéavatelom a predloZzené Zhotovitelom minimalne 10 kalendarnych dni pred terminom
realizacie danej €innosti popisanej v harmonograme préac.

3.6. Zhotovitel’ je povinny zaistit’ nepretrZity chod prac na stavbe v silade s postupom prac pri
dodrzani vSetkych prislusnych predpisov tykajucich sa jednak bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia
pri praci, ako aj Zékonnika prace a inych vSeobecne platnych predpisov. Ak zhotovitel’ tito
povinnost’ nesplni, povazuje sa to za poruSenie zmluvy podstatnym spdsobom. Na stavenisku musi
byt po€as prac vykondvanych zhotovitelom k dispozicii zodpovedny pracovnik zhotovitela.
Kazdé preruSenie prac v trvani dlh§om ako 5 pracovnych dni je zhotovitel' povinny neodkladne
pisomne oznamit’ objednavatelovi spolu so spravou o predpokladanej dizke trvania, pri¢inach a
navrhovanych opatreniach k odstraneniu tychto pri¢in. Pokial’ objednavatel’ neoznami pisomne
svoje stanovisko do 5 pracovnych dni od pisomného doruéenia pri€in preruSenia, povazujui obe
zmluvné strany prerusenie prac za objektivne. Po pominuti prekdZok prerusenia prac je zhotovitel
povinny pokraCovat’ v zacatom diele bez akejkol'vek d’alSej pisomnej alebo Ustnej vyzvy zo strany
objednavatela. Neobjektivne prerusenie prac zo strany zhotovitel'a bude rieSené objednavatel'om,
pricom zhotovitel’ berie na vedomie, Ze za takéto neobjektivne prerusenie prac z jeho strany moze
3.7. Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo spdsobené okolnost'ami vyluéujicimi
zodpovednost’ (d’alej len vysSia moc). Pre ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuji
mimoriadne okolnosti bréniace doCasne alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial
nastali po jej uzatvoreni nezavisle na voli zmluvnych stran a pokial’ nemohli byt tieto okolnosti
alebo ich nasledky zmluvnymi stranami odvratené, ani pri vynaloZeni vSetkého usilia, ktoré je
rozumné v danej situdcii pozadovat. O vzniku ako aj zaniku tychto udalosti je zmluvnd strana
druht zmluvna stranu povinna pisomne informovat’. V tomto zmysle sa za dostatoéne odévodnené
pripady povazuji napriklad nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu
realizovanych prac a tiez prikazy, zdkazy a obmedzenia vydané Statnymi organmi alebo miestnymi
spravnymi organmi, ak neboli vykonané konanim resp. nekonanim zhotovitel'a. Za vy$$iu moc sa
vSak nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvaji z osobnych, najmd hospodarskych pomerov
zmluvnych stran a d’alej prekazky plnenia, ktoré boli zmluvné strany povinné prekonat’ alebo
odstranit’ podla tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov, zmena meny S$tatu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial mdze désledky svojej
zodpovednosti zmluvne previest’ na tretiu osobu.

3.8. Zmluva zanika najneskor do 5 rokov od nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

4. ZMLUVNA CENA, PLATOBNE PODMIENKY

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku 2. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zék. €. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni a je spracovana
na zédklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok urenych v projektovej
dokumentécii a sutaznych podkladoch objednavatela, premietnutych v ponuke zhotovitel'a zo dfia
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15.5.2019 vratane naceneného vykazu vymer, so zaokrihl'ovanim na dve desatinné miesta, ktory
tvori prilohu &islo 1 tejto zmluvy a bol sucast'ou predloZenej ponuky vo verejnom obstardvani. Je
to celkova cena za zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy vo vyske:

' Nazov polozky CenavEURbez | DPHvEUR Cena s DPH v EUR
: __ DPH

185 725,17 € 37 145,03 € 222 870,20 €

Nadstavba materskej Skoly
a Uprava aredlu MS

4.2. DPH bude tctovat’ zhotovitel’ podl'a platnych predpisov v defi vyhotovenia dafiového dokladu
— faktury.

4.3. K zvySeniu takto dohodnutej ceny moZe dojst’ len na zéklade zmeny zakona upravujuceho
vysku DPH.

4.4. Vsetky zmeny predmetu diela, (kvalitativne vo vysSich, prip. niz§ich cenovych relaciach ako
je uvedené v ponuke zhotovitel'a), zameny pouzitych materidlov na zabudovanie, pri plneni tejto
zmluvy o dielo, sa m6zu uskuto¢nit’ len po predchédzajicom pisomnom sthlase objednavatela
alebo na zéklade pisomnej poziadavky objednavatel’a. Tieto zmeny a zdmeny materidlov a naviac
prace a menej prace nesmu mat’ negativny vplyv na kvalitu diela. Takéto zmeny predmetu diela
musia byt vopred pisomne odsthlasené obidvoma zmluvnymi stranami. Zhotovitel' je povinny
pred realizaciou tychto prac predlozit’ objednévatelovi technicko cenové rieSenie navrhovanych
zmien. Ocenenie zmien zhotovitel vykona v intenciach ocenenych vykazu vymer vo svojej
ponuke, alebo pomocou kalkulacie vlastnych nakladov a zisku, alebo pouZitim cenovych
predpisov Ministerstva financii SR. K takémuto technicko cenovému rieseniu je objednavatel
povinny sa vyjadrit’ najneskdr do 4 pracovnych dni od ich predlozenia. Ak zhotovitel' nedodrzi
toto ustanovenie a d6jde k svojvol'nej zdmene materialov alebo k vykonaniu naviac prac zo strany
zhotovitel'a, zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade nevznikne zhotovitel'ovi narok na
zaplatenie ceny prac, ¢o bude mat’ za nasledok neuhradenie vykonanych prac objednévatel'om.
4.5. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady potrebné k tplnej realizacii diela podla
&l. 2-3 tejto zmluvy, vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, dopravné naklady, naklady na zabezpeCenie dopravnej situacie, bezpecnostné
opatrenia, vSetky ostatné naklady zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, ndklady, ktoré
zhotovitelovi vzniknd pri vzniku $kody a pri odvracani hroziacich $kdd, naklady na likvidaciu
vSetkych odpadov, ktoré vznikni v priebehu realizdcie stavby, nidklady na energie, vratane
vietkych médii potrebnych ku komplexnym skiskam a nédklady, ktoré vznikni mimo bezny
pracovny &as, cez vikendy a v noci. Dalej st v cene diela zahmuté néklady na vyhotovenie
potrebnej vyrobnej dokumentécie a dokumentacie nevyhnutnych detailov, pokial’ budd potrebné.
Objednavatel’ a zhotovitel’ sa dohodli, Ze cenu diela nie je mozné navysit’ ani v tom pripade, ak
zhotovitel' vykonal chybu pri ocefiovani stavby (napr. chybu v s¢itani, nezaradenie polozky
projektu do ceny, netiplné ocenenie poZadovanych stavebnych prac, nedostatoéné ocenenie
nakladov), v pripade nepochopenia sut’aznych podmienok a sit'aznych podkladov, ako i v pripade
nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realiz4cii diela, ako i v pripade vlastnych
chyb.

4.6. Cenu za zhotovenie diela (v pripade realizacie iba niektorého zo stavebnych objektov / Casti
diela podla bodu 2.4. tejto zmluvy — cenu za Cast’ diela) objedndvatel uhradi na zaklade
vystavenych faktlr a zdvere€nej faktiry zhotovitelom v defi prevzatia diela. Faktiru zhotovitel
vystavi vzdy na zéklade obojstranne potvrdeného supisu skutoéne vykonanych prac a dodavok —

4
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zistovacieho protokolu v zmysle vykazu vymer tvoriaceho prilohu ¢&islo 1 tejto zmluvy.
Objednavatel'om poverend zodpovedna osoba vykond kontrolu a odsthlasenie zistovacich
protokolov predloZenych zhotovitel'om do 20 pracovnych dni a potvrdené zist'ovacie protokoly,
podpisané zodpovednymi osobami oboch zmluvnych stran, budu sluzit ako podklad pre
vystavenie faktiry. V pripade zistenia rozporu medzi supisom vykonanych prac a dodavok a
skuto¢ne vykonanymi pracami a dodavkami je zhotovitel' povinny prepracovat’ supis prac a
dodavok a dat’ ho do stladu so skutoénost'ou a takto upraveny zistovaci protokol bude podkladom
pre vystavenie faktury.

4.7. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym a preukazateInym sposobom. Faktura
musi byt zostavend prehladne. Sucastou faktury je potvrdeny zistovaci protokol podpisany
obidvomi zmluvnymi stranami vo forme poloZzkovitého rozpoctu — zistovacieho protokolu s
dodrZanim poradia poloziek podl'a stavebnych objektov a prevadzkovych suborov podl'a ponuky
zhotovitel'a, pripadne doklady, ktoré st potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prac.

4.8. Faktura bude obsahovat’ minimélne udaje uvedené v zékone ¢. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom
zneni, ako aj udaje podla platnych daniovych predpisov v Case jej vystavovania. V tomto zmysle
musia faktiry obsahovat’ nalezitosti faktiry ako dafiového dokladu, popis vykonanych prac a cenu.
Jednotlivé faktiry musia d’alej obsahovat’ oznaCenie povinnej a opravnenej osoby, adresu, sidlo,
¢islo zmluvy, ¢Eislo faktiry, deri odoslania a deni splatnosti faktiry, oznacenie petiazného tstavu a
¢islo uctu, na ktory sa mé platit’ fakturovana suma, oznacenie predmetu zmluvy, odtlacok peciatky
a podpis oprévnenej osoby.

4.9. Objednavatel’ vykond pred prevodom finanénych prostriedkov vecni a formélnu kontrolu
faktary. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ nélezitosti vyzadované pravnymi predpismi a
néleZitosti deklarované v tejto zmluve, objednavatel’ vrati faktiru zhotovitel'ovi na jej doplnenie.
V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’
dorucenim riadnej faktury objednévatel’'ovi. Pre Gcely tejto zmluvy sa za deil ihrady povazuje deti
odoslania prislusnej pefiaznej sumy z G¢tu objednavatel’a na Gcet zhotovitela.

4.10.Zhotovitel’ predloZi objednavatel'ovi Styri origindly faktiry s povinnymi prilohami a zaroven
predlozi faktiru aj v elektronickej podobe.

4.11.Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednéavatel’ mdZe zadrzat’ 5 % z celkovej fakturovanej ceny
diela ako kolaudaénu ratu, do doby odstranenia kolauda¢nych zavad a preukéazani uhrad faktur
vSetkym subdodavatel'om za vykonané prace.

4.12.Splatnost’ faktir je na zdklade dohody oboch zmluvnych stran stanovena do 60 dni od datumu
dorucenia faktiry spolu s odstihlasenymi prilohami objednéavatel'ovi.

5. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

5.1. Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo.

5.2. Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie diela prerokovat’ a odsuhlasit’ harmonogram
postupu prac.

5.3. Zhotovitel je povinny zabezpedit’ u€ast’ svojich pracovnikov na prevereni svojich dodavok a
prac, ktoré vykonédva technicky dozor objednavatel'a a bez meskania robit’ opatrenia na odstranenie
vytknutych vad a odchylok od projektu.

5.4. Zhotovitel je povinny vo vztahu k subdodévatel'om, ktori sa maji podiel’at’ na dodani plnenia,
predloZit’ Objednavatel'ovi pisomné oznamenie do piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia
zmluvy so subdodévatel'om v rozsahu tdajov: meno a priezvisko, obchodné meno alebo nizov,
adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené
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identifika¢né &islo. Tento subdodavatel’ musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora,
ak sa nafiho tato povinnost’ v zmysle zakona vzt'ahuje.

5.5. Objednavatel sa zavizuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie diela v sulade
s podmienkami projektovej dokumentacie k terminu uvedenému v €lanku 3.

5.6. Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zadat’ prace
v salade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stcasne s odovzdanim staveniska odovzda
objednavatel’ zhotovitelovi aj vSetky v tom &ase dostupné dokumenty a doklady (ako napr.
povolenie k stavbe, vyjadrenia orgdnov 3titnej spravy a $titneho odborného dozoru, samospravy
a pod.).

5.7. Zhotovitel' zabezpeti zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko a pripojky elektro a
inych médii na stavenisko, priom néklady budi znaSané zhotovitel'om a st sucastou ceny diela,
ak to charakter diela vyZaduje. :

5.8. Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstard zhotovitel
na vlastné néklady. Néklady s tym spojené su sicastou ceny diela. Ustanovenie bodu 5.1 tejto
zmluvy tym nie je dotknut€.

5.9. Zhotovitel’ zodpoveda za bezpe¢nost’ prace a technickych zariadeni pri pracach, za bezpecnost’
a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a protipoZiarnu ochranu na stavbe, za dodrZiavanie
vieobecne zaviznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného prostredia.
5.10.Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
néklady odpady, ktoré st vysledkom jeho stavebnej Cinnosti ako aj nim zavinené znecistenie
verejnej komunikécie.

5.11.Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt
zakryté, alebo sa stant nepristupnymi minimalne 48 hodin vopred nahlasenim poverenému
zéstupcovi objednavatela a zapisom v stavebnom denniku a doloZit’ k zabudovanym materidlom
pozadované skusky a atesty. Ak sa objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude
zhotovitel' pokragovat’ v pracach. Ak objednévatel’ bude dodatotne pozadovat’ odkrytie tychto
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat. Ak sa zisti, Ze tieto prace neboli riadne
vykonané dodatoéné odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitel’a. Zhotovitel’ bude predkladat’
objednéavatelovi atesty a certifikaty akosti materialov a vyrobkov podla zdkona €. 264/1999 Z.z.
o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v zneni neskorsich predpisov.
5.12.Zhotovitel sa zavdzuje, 7e objednavatelovi predlozi ku diiu odovzdania a prevzatia
staveniska predpokladany zoznam vietkych svojich subdodévatel'ov. V pripade jeho zmeny alebo
doplnenia je povinny tato zmenu nahlésit’ 5 dni pred nastupom takéhoto subjektu na prace na
stavbe. Zhotovitel' zabezpedi, Ze vSetky prislusné normy, technické a technologické postupy,
technické 3pecifikicie ako i harmonogram postupu prac budu k dispozicii na stavbe.
5.13.Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objedndvatel'a k ucasti na
vietkych skuskach vratane skuSobnej prevadzky. Ak sa objednavatel’ nedostavi, je zhotovitel
opravneny vykonat' pripravu a realizaciu skuSok vratane sktSobnej prevadzky bez jeho ulasti.
Zhotovitel' realizuje skusky vratane skuSobnej prevadzky na vlastné naklady i v pripade ich
opakovania, ak predoslé boli netispesné z dovodov na strane zhotovitela.

6. OSTATNE PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

6.1. Zhotovitel a objednavatel budi vopred dohodnutym spdsobom konzultovat’ postup
zhotovenia diela a v pripade potreby sa bude objednavatel’ spolupodiel’at’ na rieSeni pripadnych
kolizii.
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6.2. Zhotovitel' a objednédvatel’ sa dohodli, Ze minimalne v 30 diiovom intervale sa uskutoéni
vyhodnocovanie postupu pri realizacii stavby podl’a zmluvy o dielo a jej priloh, za ui€asti Statutarov
objednavatel'a a zhotovitel'a, vysledky ktorého budu pre zhotovitel'a zavdzné a budu sa v pripade
nesplnenia povaZovat’ za podstatné poruSenie zmluvy o dielo s pravom objednévatel’a odstupit’ od
zmluvy s prisluSnymi dosledkami. Organizovanie pracovnych stretnuti zabezpeci objednavatel’.
6.3. Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zaviazuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavidzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatel'a, zapismi a dohodami opravnenych o0sdb zmluvnych stran a rozhodnutiami,
vyjadreniami a stanoviskami dotknutych organov $tatnej spravy.
6.4. Zhotovitel' bude informovat’ objedndvatel'a o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
poraddch so stavbyveduicimi zhotovitela, ktoré bude podla potreby organizovat a viest’
objednévatel’ minimélne 1 x tyZdenne.
6.5. Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ma vSetky potrebné opravnenia na vykonanie diela podl'a tejto
zmluvy.
6.6. Podstatnym porusenim tejto zmluvy je predovsetkym:

6.6.1. nedodrzanie terminov dokondenia jednotlivjch pric v zmysle Casového

harmonogramu postupu prac — priloha €. 2 o viac ako 15 dni,

6.6.2. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné kvalitativne parametre podla

prislusnych STN.
6.7. V pripade podstatného poruSenia zmluvy mé objednavatel’ pravo odstipit’ od zmluvy. V
pripade odstipenia od zmluvy objednavatel'om, tento oznami svoje stanovisko zhotovitel'ovi bez
zbyto&ného odkladu. Uinky odstiipenia od zmluvy nastavaji v okamihu dorugenia pisomného
prejavu druhej strane. V pripade, ak objednavatel’ odstipi od zmluvy, zaplati zhotovitel'ovi cenu
podl'a rozpoctu za prace vykonané do okamihu dorucenia odstipenia od zmluvy zhotovitel'ovi.
6.8. Ak dojde k zéniku zévézku z dévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, objednavatel’ nie je
povinny uhradit’ mu néklady, ktoré vznikli s pripravou a vykonanim diela.
6.9. V pripade hroziaceho alebo zaCatého konkurzného konania proti zhotovitel'ovi, alebo v
pripade podaného névrhu na restrukturalizaciu, je zhotovitel' povinny o tychto skutoénostiach
pisomne upovedomit’ objednédvatela bez zbytocného odkladu. Zaroveii je povinny pisomne
upovedomit’ objednévatel'a o zmendch vo svojich vlastnickych pomeroch alebo o inych doleZitych
organiza¢nych zmenach ako napr. zlGcenie, splynutie, dobrovolny zanik, inak zodpoveda
objednévatel'ovi za vzniknutu Skodu. Zhotovitel' zarovenn Cestne prehlasuje a podpisom tejto
zmluvy potvrdzuje, Ze nie je v likvidacii, nie je na neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost’ ani o
tom, Ze by na neho bol na prislusnom side podany navrh na vyhlasenie konkurzu.
6.10.Vsetky ustanovenia tejto zmluvy tykajice sa povinnosti zhotovitel'a sa povazuju za podstatné.
6.11.Nevykonanie kontroly realizicie diela zo strany objednavatela nezbavuje zhotovitela
zodpovednosti za vady diela.
6.12.Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ si¢innost’ pri vykonavani finanénej kontroly, vnutorného
auditu a vladneho auditu organov verejnej spravy v zmysle ¢l. 1 ods. 2 zdkona &. 502/2001 Z.z., v
zneni neskorSich predpisov. Dodéavatel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly (auditu) overovania
suvisiaceho s dodavkami kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy, a to opravnenymi
osobami, ktorymi st najma poskytovatel’ a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny Grad SR, Urad
vladneho auditu so sidlom vo Zvolene, Certifikaény organ a nimi poverené osoby, Organ auditu,
jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia Eur6pskej Komisie
a Eurépskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré st uvedené ako opravnené osoby v
sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a ES, a poskytnut’ im vSetku potrebnid su¢innost’.
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6.13.Zhotovitel’ je povinny predlozit’ elektronickd verziu podrobného rozpoétu (vo formate MS
Excel) ako aj povinnost’ predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy. Rozpocet musi byt
vypracovany na najnizsiu moznu uroven poloziek, t.j. na uroven zodpovedajticu polozkam vykaz
vymer (pre jednotkovu cenu za kazdu polozku, pre cenu celkom za kazda polozku, aj cenu celkom
za jednotlivé stavebné objekty), spouzitim funkcie ROUND (matematické funkcie SUM
a ROUND so zaokrihlenim na dve desatinné miesta). Za obsah arozsah rozpoétu zodpoveda
zhotovitel’.
6.14.Stavebny dennik:
6.14.1. Zhotovitel je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava
stavebny dennik; do dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie
zmluvy.
6.14.2. Stavebny dennik vedie stavbyveduci odo diia prevzatia staveniska.
6.14.3. Vedenie stavebného dennika sa konéi odovzdanim a prevzatim diela.
6.14.4. Stavebny dennik je sti€astou dokumentacie vedenia stavby uloZenej na stavenisku.
6.14.5. Stavebny dennik sa vedie za celé€ dielo tak, Ze prace pre kazdy stavebny objekt budu
oznacené ¢islom objektu, ak nebude dohodnuté inak.
6.14.6. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti, rozhodné pre plnenie tejto
zmluvy:
6.14.6.1. denny zdznam — d4tum, idaje o pocasi (teplota, relativna vlhkost’, rychlost’
vetra, zrdzky), Gdaje o pracovnej dobe, idaje o pracovnikoch a ich poctoch, udaje
o mechanizmoch, ¢asovy postup pric, vykaz vymer stavebnych prac a dodavok
podl’a stavebnych objektov,
6.14.6.2. udaje o odchylkach od projektovej dokumentacie overenej v stavebnom
konani alebo od inych povoleni, vydanych pre vystavbu,
6.14.6.3. zhodnotenie Ciastkového plnenia zhotovitela pre ucely Ciastkovej
fakturacie,
6.14.6.4. pripadné preruSenie stavebnych prac z dovodu, Ze zhotovitel nemodze
pokrafovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie st na jeho strane. V takomto pripade
zhotovitel' zdokumentuje v stavebnom denniku stav rozpracovanosti diela,
6.14.6.5. zapisy opravnenej osoby objednévatel’a,
6.14.6.6. zaznamy technického dozoru,
6.14.6.7. zdznamy koordinatora bezpecnosti, dodévatel’ mé v pripade povinnosti
zabezpeCenia koordindtora bezpefnosti na stavbe povinnost zabezpecit
koordinatora bezpec€nosti na vlastné naklady,
6.14.6.8. zaznamy o vykonanych skuskach
6.14.7. Stavebny dennik sa sklad4 z uvodnych listov a z dennych zdznamov.
6.14.8. Uvodné listy stavebného dennika budii obsahovat’:
6.14.8.1. zékladny list, v ktorom je uvedeny nazov stavby, nazov a sidlo
objednavatel’a, zhotovitel'a, spracovatel’a projektu,,
6.14.8.2. zoznam dokumenticie stavby, jej zmien a doplnkov.
6.14.9. Denné zaznamy sa budi pisat’ do knihy s ocislovanymi listami s pevnym
originalnym listom a s dvomi oddelitelnymi képiami.
6.14.10. Ak bude potrebné pouZit’ pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevadzkoveé
stbory viac knih stavebného dennika, o€isluju sa tieto knihy poradovym ¢islom.
6.14.11. Pevné originalne listy v knihe stavebného dennika archivuje stavbyvedici ako
doklad, ktory je potrebny pre odovzdanie a prevzatie diela.

—
¥

—

—
1)

-




OBEC BANOV
Hviezdoslavova 34, 941 01 Banov, ICO:00 308 765

6.14.12. Prvua oddeliteI'nt képiu stavebného dennika obdrZi a archivuje technicky dozor.
6.14.13. Druhu oddeliteI'nt képiu stavebného dennika archivuje stavbyveduci.

6.14.14. Ak je potrebné odovzdat’ kopiu prislusného listu stavebného dennika aj
autorskému dozoru, odbornému autorskému dohladu alebo zhotovitel'ovi realizaénych
projektov, zabezpedi stavbyveduci reprodukéné kopie tychto listov stavebného dennika,
ktoré im odovzda najneskor na druhy defi po vykonani zapisu, ktory suvisi s vypracovanou
projektovou dokumentaciou.

6.14.15. Denné zaznamy Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedtici v ten deii, ked sa
préace vykonali alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Pripadné opravy v
z4pise potvrdzuju a podpisuju stavbyvedci a technicky dozor.

6.14.16. Stavbyveduci predloZ stavebnému dozoru denny z4znam najneskér v nasledujtci
pracovny der.

6.14.17. Technicky dozor objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a
zapisom pripajat’ svoje stanovisko (suhlas, ndmietky a pod.).

6.14.18. Ak technicky dozor nesthlasi s dennym zédznamom, zapiSe to najneskor do troch
pracovnych dni do stavebného dennika s uvedenim ddvodov, inak sa ma za to, Ze s
obsahom zdznamu suhlasil.

6.14.19. Ak stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory do stavebného dennika vykonal
technicky dozor, autorsky dozor, odborny autorsky dohl'ad alebo spracovatel realizaénych
projektov, vyjadri sa do troch pracovnych dni, inak sa predpoklada, Ze so zapisom sthlasi.
6.14.20. Pravo usmerfiovat’ vykonavanie stavebnych prac prostrednictvom stavebného
dennika m4 iba technicky dozor objednavatela a povereni pracovnici objednavatela.
6.14.21. Ak technicky dozor objednévatela zisti, Ze zhotovitel' nedodrzuje technologické
postupy, technické normy, pravne predpisy, alebo hrubym spdsobom porusuje bezpeénost
a ochranu zdravia pri préci a poZiarnu bezpe¢nost’, ma technicky dozor pravo zapisom do
stavebného dennika okamZite zastavit’ vykondvanie prislusnych stavebnych prac.

6.14.22. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
6.14.23. Stavebny dennik pre Casti stavby, ktoré zhotovuju pre zhotovitela stavby jeho
subdodavatelia vedie opravneny zastupca prislu§ného subdodévatela.

6.14.24. Stavebny dennik je jednym z dokladov, ktoré odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi
pri odovzdani a prevzati diela.

7. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

7.1. Podmienkou prevzatia diela objednavatelom je Uspe$né vykonanie a zdokladovanie
potrebnych skuSok predpisanych osobitnymi predpismi, zdviznymi normami a projektovou
dokumentaciou, revizii a pod. Doklady o tychto skuskach podmietiuju prevzatie diela.

7.2. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ objednavatelovi 5 pracovnych dni vopred, kedy bude
dielo resp. jeho Casti tak, ako s uvedené v Elanku 2 tejto zmluvy pripravené na prevzatie.
Zhotovitel' je povinny zabezpefit' na preberacom konani udast’ tych svojich subdodéavatelov
jednotlivych objektov, Casti, celkov, strojov a zariadeni, ktorych ucast’ je nevyhnutné pre riadne
prevzatie diela. Prizvani dodavatelia a poddodévatelia st povinni na preberacom konani sa
zuCastnit’. ‘

7.3. Objednavatel’ bude preberat’ dielo podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov tak,
ako su uvedené v bode 3.1 tejto zmluvy bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v
kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou, touto zmluvou
alebo vSeobecne zavdznymi technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie
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nedokoncend praca oproti projektu. Dielo ako celok sa povaZuje za splnené az odovzdanim
poslednej jeho Casti uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy a odstranenim poslednej vady a nedorobku.
7.4. Ak prace nedosiahnu kvalitativne parametre podl'a noriem platnych pre SR, EU a tejto zmluvy,
objednavatel’ dielo neprevezme. Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel’ dielo prevezme s
vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpec¢nej
prevadzke (uZivaniu), dielo sa bude povaZovat’ za splnené aZ po odstraneni vad a nedorobkov.
Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o prevzati diela so stanovenim terminu
ich odstranenia. Povinnost’ zaplatit’ za dielo vznika az po iplnom ukonceni diela.
7.5. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi nasledovné doklady:
7.5.1. 2x kompletné paré projektu so zakreslenim pripadnych zmien realizovanych préc,
7.5.2. 2x sadu dokumentov potrebnych k odovzdaniu stavby, delené po jednotlivych
stavebnych objektoch a prevddzkovych suboroch, pripravené v zmysle platnych STN,
zakonov a vyhlasok, poziadaviek technickej inSpekcie a inSpektoratu prace, ktoré bude
obsahovat’ najmi (v pripade relevantnosti):
7.5.2.1. certifikaty, zéapisnice, protokoly a osvedCenia o akosti materidlov a
vykonanych sktskach podla kontrolného a skuSobného planu a poziadaviek
objednavaterla,
7.5.2.2. doklady o prijati a likvidacii odpadov stvisiacich s realizaciou stavby
7.5.2.3. stavebny dennik/ stavebné denniky subdodévatel'ov
7.6. Zhotovitel’ uvolni stavenisko do 20 kalendarnych dni po spisani zapisnice o prevzati diela a
na zéklade vyzvy objednavatel'a, ak nebude dohodnuté nieco iné.

8. VLASTNICKE PRAVO K PREDMETU DIELA

8.1. Vlastnikom zhotovovanej veci je objednavatel’.

8.2. Zhotovitel’ znaSa akékol'vek nebezpeenstvo §kody na zhotovovanom diele do doby, kym ho
zhotovitel' riadne nesplni a nedokonéi a kym ho objednédvatel od zhotovitela neprevezme.
Prevzatim zhotovenej veci objednavatefom prechddza na neho nebezpeCenstvo Skody na
zhotovenom diele.

8.3. Prevzatim veci poskytnutych objednavatelom na vykonanie diela prechddza nebezpecenstvo
Skody na zhotovitel'a az do doby prevzatia diela.

8.4. Za poruSenie prav tretej osoby k veciam obstardvanym zhotovitelom na vykonanie diela, ktoré
vyplyva z priemyselného alebo duSevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

9. ZODPOVEDNOST ZA SKODU A VADY, ZARUCNA DOBA

9.1. Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a v dobe prevzatia diela objedndvatel'om a poc€as zaruénej doby bude
mat’ zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spdsobily k uéelu uréenému v zmluve. Zaru¢na doba na
dielo je 60 mesiacov. Na zabudované vyrobky dodévané zhotovitelom na predmetnd stavbu,
ktorych vyrobcovia pontikaju krat$ie zaruéné doby sa vztahuje zéru¢nd doba garantovana
vyrobcom, minimalne vak 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych vyrobkov, ktorych zaru¢na
doba je krat$ia predlozi zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani a preberani stavby na
samostatnom supise. Zaru¢na doba zagina plynut diom uspeSného prevzatia diela
objednavatel'om, ako celku.

9.2. Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy m4 v Case jeho prevzatia
objednavatelom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poas zaru¢nej doby ma
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objednévatel’ pravo poZadovat’ a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ reklamované vady.
Reklaméciu vad vzniknutych v zérucnej dobe uplatni objednavatel’ u zhotovitela pisomne na
adresu zhotovitel'a uvedenej v zahlavi tejto zmluvy, pri¢om sta¢i doruenie faxom alebo mailom,
a to bezodkladne — najneskorsie v lehote 5 dni od zistenia vady — d6vodu reklam4cie, pri¢om v
reklamécii vadu popiSe. Zhotovitel' je povinny na opravu reklamovanej vady ihned’ nastipit’,
najneskor vSak do 24 hodin od uplatnenia reklamécie objedndvatel'om, ak sa jedna o vadu na
technoldgii alebo veci braniacej prevadzke a do 3 dni od uplatnenia reklamacie objednavatel'om
na vady ostatné, pokial si strany samostatne v tejto veci nedohodnu iny termin a vadu bezplatne
odstranit’ v o najkratSom technicky moZnom termine. Termin odstranenia vad sa dohodne vZdy
pisomnou formou. Objednévatel’ nasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi zhotovitelovi
vykonanie opravy reklamovanej vady. Ak zhotovitel’ do 3 dni, resp. do 24 hodin na odstranenie
vady diela nenastipi, resp. bezddvodne prerusi odstrafiovanie vady, resp. objednavatel’ nesthlasi
s navrhovanym terminom odstrdnenia vady je objednavatel’ opravneny zabezpe&it' odstranenie
tejto vady sam, alebo tret'ou osobou za ceny obvyklé v ase odstrafiovania vady, a to na naklady
zhotovitela. Takto vzniknuté nédklady za odstranenie vady, je zhotovitel povinny uhradit
objednévatel'ovi do 10 dni odo diia doruéenia faktary. Tym nie je dotknuté pravo objednavatel’a
na nahradu $kody alebo na dohodnutti zmluvnu pokutu voéi zhotovitel'ovi.
9.3. Néhradu objednavatelovi vzniknutych nékladov na odstranenie vady moze objednavatel
vykonat’ predovsetkym:

9.3.1. zapocitanim proti akejkoI'vek Casti celkovej ceny diela, pokial’ eSte nebola uhradena

objednévatel'om v plnom rozsahu,

9.3.2. zapocitanim proti zadrZznému, pokial’ toto este nebolo uhradené objednavatel'om,

9.3.3. vystavenim faktury za vynaloZené néklady zhotovitel'ovi, pri¢om faktiira je splatna

do 10 dni odo dia jej dorucenia,

9.3.4. poZzadovanim plnenia z bankovej, alebo vykonovej zaruky.
9.4. Zaru¢én doba pre opravené alebo vymenené &asti bude prediZend o &as, v ktorom zariadenie
nebolo schopné prevadzky. V jednotlivych pripadoch sa mézu strany dohodniit’ na osobitnych
podmienkach plynutia zaruénej lehoty.
9.5. Zhotovitel' predloZi objednavatel'ovi najneskorSie v defi odovzdania a prevzatia diela
samostatny pisomny zoznam subdodéavatel'ov zdravotnickej techniky a ostatnych technolégii
pouZitych pri zhotovovani diela u ktorych je objednéavatel’ po operativnej dohode so zhotovitelom
opravneny uplatiiovat’ pripadné reklamécie a zaruéné opravy.

10. ZMLUVNE POKUTY A UROK Z OMESKANIA

10.1. Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s dokoncenim alebo splnenim celého diela alebo jeho
Casti, ktora je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termine uvedenom v bode 3.1
tejto zmluvy, zavézuje sa zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny z takto nedokondenej
Casti za kaZdy defi omeSkania aZ do dia riadneho dokonéenia a splnenia v zmysle tejto zmluvy.
10.2. Pri prejaveni sa skrytej vady diela, resp. jeho asti v zaruénej dobe, ak zhotovitel
reklamované vady neodstrani v stanovene;j lehote, zavizuje sa zaplatit’ zmluvnii pokutu vo vyske
3000 EUR za kazdu vadu.

10.3. Ak zhotovitel’ neuvolni stavenisko do 20 pracovnych dni po vyzve objednévatela, zaviizuje
sa zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 1500 EUR za kazdy deti omeskania.

10.4. Ak objednévatel nezaplati riadne vystavené a prevzaté faktiry od zhotovitel'a, zhotovitel’ je
opravneny poZadovat’ zaplatenie 0,05 % tiroku z omeskania za kazdy defi omeskania, a to podl'a
lehoty splatnosti prislusnej faktary.
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10.5. Zmluvnd pokuta je splatnd v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy
objednévatel'a a bude splnend pripisanim pefiaznych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na
ucet objednéavatel'a. Zmluvnua pokutu mé objednavatel’ pravo zapocitat’ proti akejkol'vek Casti ceny
diela, resp. nasledujicej platbe alebo zadrznému.

10.6. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotoviteI nezbavuje povinnosti splnenia diela,
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

10.7. Uplatnenim vy$sie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednéavatel'a na nahradu skody
spdsobene] omesSkanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podl'a projektovej dokumentécie a pravo na ndhradu
Skody sposobenej na majetku objednavatela, ktoré sposobi zhotovitel’ pri zhotovovani diela.
10.8. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bez predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatel'a nebude
postupovat’ ani inak obchodovat’ s narokmi vyplyvajucimi z tejto zmluvy podl'a Ob¢cianskeho
zékonnika a inych platnych pravnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty az do
vysky hodnoty takto prevedeného prava alebo zavézku.

10.9. Vznikom povinnosti uhradit’ zmluvnu pokutu alebo jej zaplatenim nie je dotknuty narok
objednévatela na ndhradu skody.

10.10. Ak sa pri diloch neuvadza, ¢i sa jedna o defl pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany sa
dohodli, Ze ide o deri kalendarny.

11. UKONCENIE ZMLUVY O DIELO, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

11.1.Zmluvné strany sa dohodli, Ze za riadne ukoncenie zmluvy o dielo sa povazuje splnenie
vSetkych zaviazkov zmluvnych stran a sic¢asne uplynutie doby, na ktord bola zmluva o dielo
uzatvorena.
11.2.Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ukonCeniu tejto zmluvy modze dojst v mimoriadnych
pripadoch aj po vzdjomnej dohode zmluvnych strdn alebo odstipenim od zmluvy o dielo.
11.3.0bjednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ s okamzitou platnostou, ak:
11.3.1. Zhotovitel' vstapi do likvidacie, na jeho majetok bude vyhldseny konkurz,
reStrukturalizacia, bude zahajené exekuéné konanie,
11.3.2. Vykonané prace budu fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve alebo budi opakovane narokované fakturovanim,
11.3.3. Zhotovitel’ pouzije iné materialy, ktorych pouzitie nebolo odstihlasené stavebnym
dozorom, objedndvatelom, alebo zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s podmienkami
zmluvy o dielo, ak zmeny v realizacii diela neboli odsuhlasené stavebnym dozorom,
objednévatel'om, ak pocas realizdcie diela ddjde k poskodeniu alebo strate diela alebo jeho
Casti, materialov alebo technologického zariadenia a zhotovitel’ ich nenahradi na vlastné
naklady a nezabezpeti, aby dielo vyhovovalo podmienkam dohodnutym v tejto zmluve,
zhotovitel' nepoisti dielo podFa podmienok dohodnutych v tejto zmluve, pripadne ak
neplati dohodnuté poistné,
11.3.4. Zhotovitel' bez suhlasu objednavatel'a postipi prava a zavizky z tejto zmluvy na
tretiu osobu,
11.3.5. Zhotovitel’ je v omeSkani s vykonavanim diela viac ako 10 pracovnych dni bez
oddvodnenia,
11.3.6. Bola vykonana akakol'vek zmena predmetu zmluvy bez sthlasu objednévatela.
11.3.7. Nastalo preukézané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v rdmci realizacie
aktivit dohodnutych v tejto zmluve savisiacich s ¢innostou zhotovitela,
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11.3.8. Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavddzajice informacie, resp. neposkytnuté
informaécie v stilade s podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotovitela.
11.4. Objednavatel ma pravo odstupit’ od zmluvy bez udania iného dévodu v nadviznosti na
dorucenie spravy z kontroly verejného obstardvania poskytovatelom nendvratného finanéného
prispevku, ktorou poskytovatel’ neschvali predmetné verejné obstaravanie.
11.5.Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy s okamZitou platnostou ak:
11.5.1. Objednévatel’ vstupi do likvidacie, na majetok objednavatela bude vyhlaseny
konkurz, reStrukturalizacia, bude vyhlasené exekuéné konanie,
11.5.2. Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi spolupésobenie dohodnuté v tejto zmluve
ani v dostato€ne primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupésobenia zmari
zhotovitel'ovi moZnost’ vykonania diela.
11.5.3. Objednavatel je v omeSkani so zaplatenim faktiry po lehote splatnosti viac ako 30
dni,
11.5.4. Pri preukdzanom poruSeni pravnych predpisov SR a ES v rdmci realizacie aktivit
dohodnutych v tejto zmluve stivisiacich s ¢innost’ou objednévatela,
11.5.5. Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavadzajice informacie, resp. neposkytnuté
informacie v stilade s podmienkami tejto zmluvy zo strany objednavatel’.
11.6.0dstupenie od tejto zmluvy musi byt’ odstupujicou zmluvnou stranou druhej zmluvne;j strane
oznamené pisomne a doporuc¢enou postou.
11.7.0dstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka narokov zmluvnych stran na zaplatenie zmluvnych
pokut.

12. RIESENIE SPOROV

12.1.Zmluvné strany sa zavdzuju rie§it pripadné spory vyplyvajuce z tejto zmluvy o dielo
prednostne formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.

12.2.V pripade, Ze sa spor nevyrie§i zmierom, je hociktora zmluvna strana opravnend poZiadat’ o
rozhodnutie sud.

12.3.Ak vznikne spor rdznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
obecne zavidzné skuSobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metdd, moze si kazd4 strana dat’ vykonat’ materidlno-technické preskisanie
Statnym alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto
skuSok su zavdzné. Néklady na skuSky znaSa strana, ktora spor prehrala. 12.4.Spory zmluvnych
stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

13. ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1.Prava a zavdzky z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych zastupcov zmluvnych stran.
13.2.Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a G&innost’
po jej zverejneni v zmysle platnej legislativy, su€asne v§ak najskor po schvaleni zakazky v ramci
kontroly verejného obstardvania poskytovatelom nendvratného finanéného prispevku, tj. po
doruceni spravy z kontroly verejného obstaravania Objednavatelovi, ktorou poskytovatel’ schvali
predmetné verejné obstardvanie. Objednéavatel’ je povinny o skutoGnosti dorucenia spravy s
kontroly verejného obstardvania zhotovitel'a informovat’ pisomne do 10 pracovnych dni..
13.3.0kamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami je prejaveny sthlas s celym
jej obsahom.
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13.4.Menit alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu datované, ¢islované a podpisané opravnenymi osobami za obidve zmluvné strany. Dodatky
nadobudaju platnost’ a G¢innost’ dilom ich podpisania obidvomi zmluvnymi stranami.
13.5.Zmluvné strany sa dohodli, Ze komunikicia zmluvnych stran bude prebiehat’ vylucne
pisomne (aj faxom a e-mailom), pricom kontaktné adresy opravnenych osob st uvedené v prilohe
¢islo 3 zmluvy.

13.6.Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu s
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a Eurépskeho spoloCenstva, nespdsobi to neplatnost’
celej zmluvy.

Zmluvné strany sa v takomto pripade zavidzuju bezodkladne vzdjomnym rokovanim nahradit’
neplatné zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby bol zachovany pdvodny tcel
zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni zmluvy.

13.7.Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zik. &.
513/1991 Zb. Obchodného zakonnika, v zneni neskorSich predpisov a stvisiacich pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

13.8.Zmluvné strany potvrdzuju, Ze konali na zdklade slobodnej vole, zmluva nebola uzavreta v
tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, pod natlakom a Ze si zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli, sihlasia s nim, a na znak suhlasu ju podpisuju.

13.9.T4to zmluva sa vyhotovuje v pisomnej forme v 4 originalnych exempléroch, pricom kazda
zo zmluvnych stran obdrzi dva rovnopisy.

14. PRILOHY

14.1.Neoddelite'nou su€ast’ou tejto zmluvy st prilohy:

14.1.1. Priloha €. 1  Ponuka zhotovitel'a (oceneny vykaz vymer) zo diia 15.5.2019

14.1.2. Priloha &.2 Casovy harmonogram realizécie stavebnych prac (predklada len
vitaz)

14.1.3. Priloha .3 Podmienky vyuZitia subdodavatelov v zmysle zdkona o verejnom
obstaravani 343/2015 Z .z. (predklada len vitaz)

14.1.4. Priloha ¢. 4  Zoznam subdodavatel'ov (predklad4 len vit'az)

14.1.5. Priloha . 5  Kontaktné adresy opravnenych oso6b

4
S0, .. 5059207 V Teplicke nad Vhom diia 19.9.2019
objednévatel: Obec Banov zhof(‘?’itel’.: :Unistav T,epliéka,’:s.r.o.
%Dr. Milo§ Rybar, starosta obce Anton Obsivan, konatel’
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